

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	75.613,46	5,03 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	44.508,16	2,96 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	50.124,63	3,34 %
4	INFRAESTRUTURA	100.466,23	6,69 %
5	SUPERESTRUTURA	319.738,92	21,29 %
6	PAREDES E PAINÉIS	72.593,04	4,83 %
7	ESQUADRIAS	104.151,45	6,93 %
8	SISTEMA DE COBERTURA	144.206,87	9,60 %
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	104.268,63	6,94 %
10	SISTEMA DE PISOS	171.127,27	11,39 %
11	PINTURA E ACABAMENTOS	52.353,98	3,49 %
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.258,37	0,55 %
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	50.599,59	3,37 %
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	40.502,37	2,70 %
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	91.582,06	6,10 %
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	70.740,40	4,71 %
17	LIMPEZA DA OBRA	1.160,75	0,08 %
Total sem BDI		1.176.823,98	
Total do BDI		325.172,20	
Total Geral		1.501.996,18	