



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 922637/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRACUÚBA	MUNICÍPIO / UF PRACUÚBA/AP	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS PRACUÚBA			RECURSO OGU	REPASSE 382.000,00	CONTRAPARTIDA 500,00	INVESTIMENTO 382.500,00

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -55.611,89
------------------------	--------------------	-----------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			ADMINISTRAÇÃO		1,00		LOTE 1	29.239,91	4.295,04	-	33.534,95
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS		1,00		LOTE 1	23.477,82	3.448,65	-	26.926,47
3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1,00		LOTE 1	7.873,72	1.156,57	-	9.030,29
4.			INFRAESTRUTURA		1,00		LOTE 1	37.791,91	5.551,24	-	43.343,15
5.			SUPERESTRUTURA		1,00		LOTE 1	42.467,89	6.238,10	-	48.705,99
6.			PAREDES E PAINÉIS		1,00		LOTE 1	31.865,31	4.680,69	-	36.546,00
7.			ESQUADRIAS		1,00		LOTE 1	13.868,60	2.037,16	-	15.905,76
8.			SISTEMA DE COBERTURA		1,00		LOTE 1	46.154,85	6.779,67	-	52.934,52
9.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		1,00		LOTE 1	27.553,28	4.047,29	-	31.600,57
10.			SISTEMA DE PISOS		1,00		LOTE 1	53.864,49	7.912,14	-	61.776,63
11.			PINTURA E ACABAMENTOS		1,00		LOTE 1	14.799,84	2.173,94	-	16.973,78
12.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,00		LOTE 1	3.973,46	583,66	-	4.557,12
13.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1,00		LOTE 1	10.879,28	1.598,05	-	12.477,33
14.			DRENAGEM PLUVIAL		1,00		LOTE 1	2.107,28	309,54	-	2.416,82
15.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		1,00		LOTE 1	11.475,17	1.685,59	-	13.160,76
16.			INSTALAÇÕES ELÉTRICA		1,00		LOTE 1	19.372,10	2.845,56	-	22.217,66
17.			LETEIRO		1,00		LOTE 1	5.156,20	757,39	-	5.913,59
18.			LIMPEZA DA OBRA				LOTE 1	78,89	11,61	-	90,50
19.								-	-	-	-
TOTAL								382.000,00 (87,19%)	56.111,89 (12,81%)	- (0,00%)	438.111,89 (100,00%)

Observações:

PRACUÚBA/AP
Local
segunda-feira, 30 de junho de 2025
Data

Representante Tomador
Nome: ANTÔNIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JÚNIOR
Cargo: PREFEITO