



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Aceito a presente indicação


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO
CAU: A135622-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL CARLITÃO

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2023- DES.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA

BDI: 25,67%

DATA: DEZ- 2023

LS: 84,86% (HORISTA) - DES.

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVICOS	VALOR TOTAL (R\$)
1	1		CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL CARLITÃO	
			CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL CARLITÃO	
		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.745,00
		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.633,83
		3	MOVIMENTO DE TERRA	2.369,19
		4	ARQUIBANCADA	496.928,13
		5	ALVENARIA	6.111,09
		6	COBERTURA	70.313,06



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Aceito a presente indicação


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO
CAU: A135622-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL CARLITÃO

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2023- DES.

LOCAL: MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA

BDI: 25,67%

DATA: DEZ- 2023

LS: 84,86% (HORISTA) - DES.

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVICOS	VALOR TOTAL (R\$)
		7	PINTUTRA	24.539,90
		8	COBERTURA	69.168,70
		9	GUARDA CORPO / ALAMBRADO VEDAÇÃO	66.854,75
		10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 97631	14.587,39
		11	LIMPEZA FINAL	718,64
TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% E SEM BDI				637.359,50
PARCELA REFERENTE AO BDI 25,67%				163.610,18
TOTAL GERAL COM L.S. 84,86% - DESONERADO - E BDI				800.969,68