

 ESTADO DO AMAPÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS			RESPONSÁVEL TÉCNICO:  Paulo Guimarães Arquiteto e Urbanista CAU - AP A135622-4 Paulo Henrique Guimarães Teixeira Arquiteto CAU Nº: A135622-4 REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2023 - DES. ORSE 05/2023	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022 LOCAL: COMUNIDADE DO FLEXAL DATA: MAIO 2023			BDI: 25,92%	LS: 84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVICOS	VALOR TOTAL (R\$)
1			CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO	1.111.784,71
	1		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022	
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.277,00
		2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	21.736,32
		3	FUNDAÇÃO	151.266,66
		4	ESTRUTURA	135.198,84
		5	ALVENARIA	161.124,47
		6	PISO E PAISAGISMO	117.986,49
		7	ESQUADRIA	91.476,55
		8	COBERTURA	109.843,95
		9	FORRO	87.532,39
		10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	79.443,89
		11	PINTURA	53.224,76
		12	ÁGUA FRIA, ESGOTO E LOUÇAS/METAIS	66.825,72
		13	COMBATE A INCENDIO	5.068,42
		14	DIVERSOS	779,24
TOTAL GERAL COM L.S. 114,86% E SEM BDI				882.929,41
PARCELA REFERENTE AO BDI			25,92%	228.855,30
TOTAL GERAL COM L.S. 84,68 % - DESONERADO - E BDI				1.111.784,71