
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA  (CONV. 932377/2022) B.D.I.: 27,12%

Item Banco Cod. Do Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 44.521,68 7,41 %
1.1 SINAPI 90768 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 165,60 95,10 120,89 20.019,38 3,33 %
1.2 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 3.854,99 4.900,46 24.502,30 4,08 %
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 62.364,89 10,38 %
2.1 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 8,00 305,43 388,26 3.106,08 0,52 %

2.2 SINAPI 101503 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 1.956,07 2.486,56 2.486,56 0,41 %

2.3 SINAPI-
I

2731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                          

M     9,00 99,72 126,76 1.140,84 0,19 %

2.4 SINAPI 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 9,00 722,07 917,90 8.261,10 1,37 %

2.5 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 369,29 77,11 98,02 36.197,81 6,02 %
2.6 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 1931,72 2,23 2,83 5.466,77 0,91 %

2.7 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 102,40 43,83 55,72 5.705,73 0,95 %

3 MOVIMENTO DE TERRA 52.564,44 8,75 %
3.1 SINAPI-

I
6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                          
M3    262,27 33,70 42,84 11.235,65 1,87 %

3.2 SINAPI 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 262,27 10,84 13,78 3.614,08 0,60 %

3.3 SINAPI 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 327,84 8,84 11,24 3.684,92 0,61 %

3.4 SINAPI 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 9835,20 2,72 3,46 34.029,79 5,66 %

4 PROTEÇÃO DO CAMPO DE VÔLEI 32.648,98 5,43 %
4.1 BALDRAME DA MURETA DO CAMPO DE VÔLEI 10.770,90 1,79 %

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Bancos:
SINAPI - 11/2023 - Amapá

Orçamento Sintético

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA

CAU AP: A135622-4



 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA  (CONV. 932377/2022) B.D.I.: 27,12%

Item Banco Cod. Do Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Bancos:
SINAPI - 11/2023 - Amapá

Orçamento Sintético

4.1.1 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 3,93 93,66 119,06 467,91 0,08 %

4.1.2 SINAPI 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF 11/2022

M3 2,29 2.918,84 3.710,43 8.496,88 1,41 %

4.1.3 SINAPI 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 40,36 35,20 44,75 1.806,11 0,30 %

4.2 PILARES DA MURETA DO CAMPO DE VÔLEI 779,19 0,13 %
4.2.1 SINAPI 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_11/2022

M3 0,21 2.918,84 3.710,43 779,19 0,13 %

4.3 ALVENARIA DA MURETA DO CAMPO DE VÔLEI 21.098,89 3,51 %
4.3.1 SINAPI 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 32,55 79,10 100,55 3.272,90 0,54 %

4.3.2 SINAPI 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 65,09 6,30 8,01 521,37 0,09 %

4.3.3 SINAPI 87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 65,09 22,02 27,99 1.821,87 0,30 %

4.3.4 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 65,09 2,78 3,53 229,77 0,04 %

4.3.5 SINAPI 96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

M2 65,09 16,29 20,71 1.348,01 0,22 %

4.3.6 SINAPI 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 65,09 13,40 17,03 1.108,48 0,18 %

4.3.7 SINAPI 102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 54,25 185,56 235,88 12.796,49 2,13 %

5 PROTEÇÃO DO PLAYGROUD 28.555,83 4,75 %

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA

CAU AP: A135622-4



 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA  (CONV. 932377/2022) B.D.I.: 27,12%

Item Banco Cod. Do Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Bancos:
SINAPI - 11/2023 - Amapá

Orçamento Sintético

5.1 BALDRAME DA MURETA DO PLAYGROUND 9.356,27 1,56 %
5.1.1 SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 3,45 71,43 90,80 313,26 0,05 %

5.1.2 SINAPI 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_11/2022

M3 2,01 2.918,84 3.710,43 7.457,96 1,24 %

5.1.3 SINAPI 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 35,42 35,20 44,75 1.585,05 0,26 %

5.2 PILARES DA MURETA DO CAMPO DE VÔLEI 704,98 0,12 %
5.2.1 SINAPI 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_11/2022

M3 0,19 2.918,84 3.710,43 704,98 0,12 %

5.3 ALVENARIA DA MURETA DO PLAYGROUND 18.494,58 3,08 %
5.3.1 SINAPI 102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 47,55 185,56 235,88 11.216,09 1,87 %

5.3.2 SINAPI 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 28,53 79,10 100,55 2.868,69 0,48 %

5.3.3 SINAPI 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 57,07 6,30 8,01 457,13 0,08 %

5.3.4 SINAPI 87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 57,07 22,02 27,99 1.597,39 0,27 %

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA

CAU AP: A135622-4



 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA  (CONV. 932377/2022) B.D.I.: 27,12%

Item Banco Cod. Do Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Bancos:
SINAPI - 11/2023 - Amapá

Orçamento Sintético

5.3.5 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 57,07 2,78 3,53 201,46 0,03 %

5.3.6 SINAPI 96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

M2 57,07 16,29 20,71 1.181,92 0,20 %

5.3.7 SINAPI 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 57,07 13,40 17,03 971,90 0,16 %

6 SISTEMA DE PISOS 165.807,28 27,59 %
6.1 GRAMA NATURAL 14.592,20 2,43 %
6.1.1 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 551,69 5,73 7,28 4.016,30 0,67 %

6.1.2 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 551,69 15,08 19,17 10.575,90 1,76 %

6.2 PISO INTERTRAVADO 19.509,99 3,25 %
6.2.1 CPU CPU 10 (REF. ORSE 3212) COLCHÃO DE AREIA M3 5,23 142,28 180,87 945,95 0,16 %

6.2.2 SINAPI 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 5,23 342,41 435,27 2.276,46 0,38 %

6.2.3 SINAPI 92395 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

M2 104,65 111,12 141,26 14.782,86 2,46 %

6.2.4 SINAPI 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 13,08 8,84 11,24 147,02 0,02 %

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA

CAU AP: A135622-4



 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA  (CONV. 932377/2022) B.D.I.: 27,12%

Item Banco Cod. Do Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Bancos:
SINAPI - 11/2023 - Amapá

Orçamento Sintético

6.2.5 SINAPI 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 392,40 2,72 3,46 1.357,70 0,23 %

6.3 CALÇADA EM CONCRETO 113.850,70 18,94 %
6.3.1 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 77,52 955,09 1.214,11 94.117,81 15,66 %

6.3.2 SINAPI 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 340,56 36,53 46,44 15.815,61 2,63 %

6.3.3 SINAPI 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 78,33 39,34 50,01 3.917,28 0,65 %

6.4 ACESSIBILIDADE 9.348,04 1,56 %
6.4.1 CPU CPU 01 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM CONCRETO 25 X 25 PRÉ-

MOLDADO
M2 53,69 102,80 130,68 7.016,21 1,17 %

6.4.2 SINAPI 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 53,69 15,35 19,51 1.047,49 0,17 %

6.4.3 CPU CPU 02 (REF. ORSE: 12436) RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A 
PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, 
PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS

UNID 2,00 505,17 642,17 1.284,34 0,21 %

6.5 AREIA DO CAMPO DE VÔLEI 8.506,35 1,42 %
6.5.1 CPU CPU 10 (REF. ORSE 3212) COLCHÃO DE AREIA M3 26,20 142,28 180,87 4.738,79 0,79 %

6.5.2 SINAPI 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 32,75 8,84 11,24 368,11 0,06 %

6.5.3 SINAPI 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 982,50 2,72 3,46 3.399,45 0,57 %

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 122.094,18 20,32 %
7.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 1.781,99 0,30 %

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA

CAU AP: A135622-4



 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA  (CONV. 932377/2022) B.D.I.: 27,12%

Item Banco Cod. Do Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Bancos:
SINAPI - 11/2023 - Amapá

Orçamento Sintético

7.1.1 SINAPI 100600 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO) AF 11/2019

UN 1,00 676,17 859,55 859,55 0,14 %

7.1.2 SINAPI-
I

41195 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 
M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                   

UN    1,00 487,87 620,18 620,18 0,10 %

7.1.3 SINAPI 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 144,56 183,76 183,76 0,03 %

7.1.4 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00 93,22 118,50 118,50 0,02 %

7.2 QUADROS E DISJUNTORES (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 2.527,74 0,42 %
7.2.1 SINAPI 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 640,37 814,04 814,04 0,14 %

7.2.2 SINAPI 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 62,77 79,79 718,11 0,12 %

7.2.3 CPU CPU 03 (REF ORSE 8077) DISPOSITIVO DR BIPOLAR 25A/30mA UNID 1,00 177,30 225,38 225,38 0,04 %

7.2.4 SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 12,65 16,08 16,08 0,00 %

7.2.5 CPU CPU 04 DISPOSITIVO TIPO DIN MONOPOLAR 63A UNID 3,00 37,38 47,52 142,56 0,02 %

7.2.6 CPU CPU 20 DISPOSITIVO TIPO DIN BIPOLAR 63A UNID 1,00 100,34 127,55 127,55 0,02 %

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA

CAU AP: A135622-4



 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA  (CONV. 932377/2022) B.D.I.: 27,12%

Item Banco Cod. Do Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Bancos:
SINAPI - 11/2023 - Amapá

Orçamento Sintético

7.2.7 CPU CPU 05 (REF ORSE 13150) DISPOSITIVO DPS 275K 45 KA UNID 3,00 126,92 161,34 484,02 0,08 %

7.3 CABEAMENTO E ELETRODUTO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 20.664,45 3,44 %
7.3.1 SINAPI 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1935,53 5,09 6,47 12.522,88 2,08 %

7.3.2 SINAPI 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13,23 19,15 24,34 322,02 0,05 %

7.3.3 CPU CPU 12 (REF. SINAPI 93008) ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 10,89 10,41 13,23 144,07 0,02 %

7.3.4 CPU CPU 13 (REF. SINAPI 93008) ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 12,39 13,74 17,47 216,45 0,04 %

7.3.5 CPU CPU 14 (REF. SINAPI 97667) ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 25, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 514,99 8,66 11,01 5.670,04 0,94 %

7.3.6 SINAPI 97891 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 7,00 201,05 255,57 1.788,99 0,30 %

7.4 ILUMINAÇÃO E POSTEAMENTO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 97.120,00 16,16 %
7.4.1 SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 21,00 41,85 53,20 1.117,20 0,19 %

7.4.2 SINAPI 100623 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 
INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 13,00 2.695,83 3.426,94 44.550,22 7,41 %

7.4.3 CPU CPU 15 (REF. SINAPI 100619) POSTE DECORATIVO EM AÇO TUBULAR, H = *3,0* M, 
SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 4,00 560,74 712,81 2.851,24 0,47 %

7.4.4 CPU CPU 16 (REF. SINAPI 100622) POSTE DE AÇO CONICO RETO, ENGASTADO, H=7M, 
INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M 4,00 2.389,46 3.037,48 12.149,92 2,02 %

7.4.5 CPU CPU 06 (REF. SINAPI: 101637) - CRUZETA PARA 3 REFLETORES EM POSTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 4,00 842,28 1.070,71 4.282,84 0,71 %
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7.4.6 CPU CPU 07 (REF. ORSE: 12577) REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO 
FRIO

UNID 12,00 112,50 143,01 1.716,12 0,29 %

7.4.7 SINAPI 101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 30,00 616,90 784,20 23.526,00 3,91 %

7.4.8 CPU CPU 21 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 7 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNID 30,00 144,96 184,27 5.528,10 0,92 %

7.4.9 CPU CPU 22 (REF. SINAPI 97593) LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA 
DE 7 W  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID 12,00 91,67 116,53 1.398,36 0,23 %

8 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO 61.832,80 10,29 %
8.1 BANCOS EM CONCRETO E MADEIRA 17.950,45 2,99 %
8.1.1 SINAPI-

I
4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                       
M3    0,48 2.337,47 2.971,39 1.426,27 0,24 %

8.1.2 SINAPI 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 24,00 16,23 20,63 495,12 0,08 %

8.1.3 SINAPI 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_11/2022

M3 4,32 2.918,84 3.710,43 16.029,06 2,67 %

8.2 BANQUETAS E MESAS DE CONCRETO 3.524,91 0,59 %
8.2.1 SINAPI 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_11/2022

M3 0,95 2.918,84 3.710,43 3.524,91 0,59 %

8.3 MESA DE PING PONG 5.055,64 0,84 %
8.3.1 BALDRAME DA MESA DE PING PONG 897,67 0,15 %
8.3.1.1 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,09 93,66 119,06 10,72 0,00 %

8.3.1.2 SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 0,47 23,02 29,26 13,75 0,00 %

8.3.1.3 SINAPI 96530 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 2,04 128,80 163,73 334,01 0,06 %

8.3.1.4 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,00 17,52 22,27 155,89 0,03 %

8.3.1.5 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,00 18,25 23,20 92,80 0,02 %
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8.3.1.6 SINAPI 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 0,12 1.090,01 1.385,62 166,27 0,03 %

8.3.1.7 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,12 215,97 274,54 32,94 0,01 %

8.3.1.8 SINAPI 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 2,04 35,20 44,75 91,29 0,02 %

8.3.2 VIGAS SUPERIORES DA MESA DE PING PONG 919,91 0,15 %
8.3.2.1 SINAPI 92446 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 2,10 203,95 259,26 544,45 0,09 %

8.3.2.2 SINAPI 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 7,00 15,38 19,55 136,85 0,02 %

8.3.2.3 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2,00 15,50 19,70 39,40 0,01 %

8.3.2.4 SINAPI 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 0,12 1.090,01 1.385,62 166,27 0,03 %

8.3.2.5 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,12 215,97 274,54 32,94 0,01 %

8.3.3 PILARES DA MESA DE PING PONG 647,72 0,11 %
8.3.3.1 SINAPI 92409 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 1,04 226,18 287,52 299,02 0,05 %

8.3.3.2 SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,00 13,65 17,35 242,90 0,04 %

8.3.3.3 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2,00 15,50 19,70 39,40 0,01 %
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8.3.3.4 SINAPI 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 0,04 1.090,01 1.385,62 55,42 0,01 %

8.3.3.5 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,04 215,97 274,54 10,98 0,00 %

8.3.4 APOIO EM ALVENARIA DA MESA DE PING PONG 196,99 0,03 %
8.3.4.1 SINAPI 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 1,15 79,10 100,55 115,63 0,02 %

8.3.4.2 SINAPI 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 2,26 6,30 8,01 18,10 0,00 %

8.3.4.3 SINAPI 87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,26 22,02 27,99 63,26 0,01 %

8.3.5 LAJE DA MESA DE PING PONG 2.393,35 0,40 %
8.3.5.1 SINAPI 92482 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 3,66 207,83 264,19 966,94 0,16 %

8.3.5.2 SINAPI 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,00 15,16 19,27 404,67 0,07 %

8.3.5.3 SINAPI 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 0,29 1.090,01 1.385,62 401,83 0,07 %

8.3.5.4 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,29 215,97 274,54 79,62 0,01 %

8.3.5.5 SINAPI-
I

43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E 
= 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)      

KG    3,23 45,53 57,88 186,95 0,03 %

8.3.5.6 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 4,19 2,78 3,53 14,79 0,00 %

8.3.5.7 SINAPI 96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

M2 4,19 16,29 20,71 86,77 0,01 %

8.3.5.8 SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 4,19 47,27 60,09 251,78 0,04 %
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8.4 MESA DE FUTMESA 5.036,32 0,84 %
8.4.1 BALDRAME DA MESA DE FUTMESA 897,67 0,15 %
8.4.1.1 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,09 93,66 119,06 10,72 0,00 %

8.4.1.2 SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 0,47 23,02 29,26 13,75 0,00 %

8.4.1.3 SINAPI 96530 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 2,04 128,80 163,73 334,01 0,06 %

8.4.1.4 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,00 17,52 22,27 155,89 0,03 %

8.4.1.5 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,00 18,25 23,20 92,80 0,02 %

8.4.1.6 SINAPI 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 0,12 1.090,01 1.385,62 166,27 0,03 %

8.4.1.7 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,12 215,97 274,54 32,94 0,01 %

8.4.1.8 SINAPI 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 2,04 35,20 44,75 91,29 0,02 %

8.4.2 VIGAS SUPERIORES DA MESA DE FUTMESA 919,91 0,15 %
8.4.2.1 SINAPI 92446 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 2,10 203,95 259,26 544,45 0,09 %
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8.4.2.2 SINAPI 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 7,00 15,38 19,55 136,85 0,02 %

8.4.2.3 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2,00 15,50 19,70 39,40 0,01 %

8.4.2.4 SINAPI 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 0,12 1.090,01 1.385,62 166,27 0,03 %

8.4.2.5 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,12 215,97 274,54 32,94 0,01 %

8.4.3 PILARES DA MESA DE FUTMESA 647,72 0,11 %
8.4.3.1 SINAPI 92409 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 1,04 226,18 287,52 299,02 0,05 %

8.4.3.2 SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,00 13,65 17,35 242,90 0,04 %

8.4.3.3 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2,00 15,50 19,70 39,40 0,01 %

8.4.3.4 SINAPI 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 0,04 1.090,01 1.385,62 55,42 0,01 %

8.4.3.5 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,04 215,97 274,54 10,98 0,00 %

8.4.4 APOIO EM ALVENARIA DA MESA DE FUTMESA 910,81 0,15 %
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8.4.4.1 SINAPI 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 1,11 79,10 100,55 111,61 0,02 %

8.4.4.2 SINAPI 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 22,20 6,30 8,01 177,82 0,03 %

8.4.4.3 SINAPI 87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 22,20 22,02 27,99 621,38 0,10 %

8.4.5 LAJE DA MESA DE FUTMESA 1.660,21 0,28 %
8.4.5.1 SINAPI 92518 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,66 50,25 63,88 233,80 0,04 %

8.4.5.2 SINAPI 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,00 15,16 19,27 404,67 0,07 %

8.4.5.3 SINAPI 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 0,29 1.090,01 1.385,62 401,83 0,07 %

8.4.5.4 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,29 215,97 274,54 79,62 0,01 %

8.4.5.5 SINAPI-
I

43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E 
= 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)      

KG    3,23 45,53 57,88 186,95 0,03 %

8.4.5.6 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 4,19 2,78 3,53 14,79 0,00 %

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA

CAU AP: A135622-4



 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA  (CONV. 932377/2022) B.D.I.: 27,12%

Item Banco Cod. Do Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Bancos:
SINAPI - 11/2023 - Amapá

Orçamento Sintético

8.4.5.7 SINAPI 96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

M2 4,19 16,29 20,71 86,77 0,01 %

8.4.5.8 SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 4,19 47,27 60,09 251,78 0,04 %

8.5 PAISAGISMO 1.683,50 0,28 %
8.5.1 SINAPI 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 8,00 124,88 158,75 1.270,00 0,21 %

8.5.2 SINAPI 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 5,00 65,06 82,70 413,50 0,07 %

8.6 PERGOLADO 13.022,19 2,17 %
8.6.1 CPU CPU 09 (REF. SINAPI 103315) INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM 

MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM 
CONCRETO SOBRE SOLO. 

M2 53,23 192,45 244,64 13.022,19 2,17 %

8.7 BRINQUEDOS - PLAYGROUND 15.559,79 2,59 %
8.7.1 CPU CPU 17 (REF. ORSE: 13082) BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA UNID 2,00 1.525,55 1.939,28 3.878,56 0,65 %
8.7.2 CPU CPU 18 (REF. ORSE: 13082) BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO UNID 1,00 1.607,95 2.044,03 2.044,03 0,34 %
8.7.3 CPU CPU 19 (REF. ORSE: 11098) BRINQUEDO - PLAYGROUND DE MADEIRA UNID 1,00 7.581,18 9.637,20 9.637,20 1,60 %
9 ELEMENTOS ESPECIAIS 25.427,99 4,23 %
9.1 CPU CPU 08 (REF. SIPCI 103765 ) PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 
UNID 1,00 2.857,00 3.631,82 3.631,82 0,60 %

9.2 CPU CPU 11 (REF. SIPCI 102502) PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A 
TRAÇÃO MANUAL

M 60,24 7,07 8,99 541,56 0,09 %

9.3 SINAPI 103310 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 13,00 1.286,16 1.634,97 21.254,61 3,54 %

10 LIMPEZA E ACABAMENTOS 5.157,69 0,86 %
10.1 ORSE 2450 Limpeza geral  m² 1931,72 2,10 2,67 5.157,69 0,86 %

Total sem BDI 472.749,77
Total do BDI 27,12% 128.225,99
Total Geral 600.975,76

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA

CAU AP: A135622-4


