



## QCI - Quadro de Composição do Investimento

### 1 - Identificação

Empreendimento

**AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA JOANA MOREIRA DOS SANTOS, EM FERREIRA GOMES - AP**

Agente Executor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES**

Programa

**ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Ação

**Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde**

Modalidade

### 2 - Composição do Investimento

Item	Discriminação	Investimento Total (R\$)			Total (R\$)
		Recursos União	Contrapartida	Outras Fontes	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.129,66			22.129,66
02	MOVIMENTO DE TERRA	2.388,63			2.388,63
03	FUNDAÇÕES	14.396,65			14.396,65
04	PAREDES E PAINEIS	10.019,85			10.019,85
05	ESTRUTURA	20.236,61			20.236,61
06	COBERTURA	26.900,06			26.900,06
07	REVESTIMENTO	10.819,71			10.819,71
08	PAVIMENTAÇÃO	11.547,45			11.547,45
09	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	10.527,78			10.527,78
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.819,50			25.819,50
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	22.129,66			22.129,66
12	DIVERSOS	5.033,20			5.033,20
13	PINTURA	13.595,90			13.595,90
14	RESERVATORIO ELEVADO	30.738,19			30.738,19
15	ENCERRAMENTO	362,36			362,36
<b>Total</b>		<b>216.996,00</b>	<b>0,00</b>		<b>216.996,00</b>

Custo médio por família

Ferreira Gomes-AP, 05 de agosto de 2018.

Assinatura do representante da equipe técnica

Nome: EDILSON CANTUARIA DANTAS

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRA - DECRETO Nº 072/2017 - GAB/PMFG

CREA: CREA-PA/AP- Registro Nacional: nº 151.152.035-3