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A. FINALIDADE

As presentes especificacfes técnicas visam a estabelecer as condi¢cdes
gerais para a Obra de: CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA
MUNICIPAL DE PRACUUBA - AP.

B. DISPOSICOES GERAIS

A execucdo dos servigos deverd ser de acordo com o projeto, planilha de
custos, especificacdes técnicas e normas descritas neste documento, assim
como posturas Federais, Estaduais e Municipais em vigor e 0s regulamentos
das Companhias Concessionarias de agua, luz e etc...

Em caso de duvidas relacionadas ao entendimento dos projetos,
especificacdes e planilhas or¢camentarias, estas serdo dirigidas pela
fiscalizacao.

A Secretaria Municipal de Obras designard um técnico, doravante
nomeado fiscal com a competéncia de fiscalizar o fiel cumprimento do
estabelecido, com autoridade para impugnar demolir e refazer os servicos em
desacordo com as especificacdes do projeto.

A presenca da fiscalizacdo da obra ndo diminui a responsabilidade da
contratada, que devera manter um responsavel técnico pela obra no local, no
minimo pelo periodo de trés horas e toda vez que for requisitado.

A Contratada devera manter no canteiro de obra um jogo completo
(projetos, especificacdes e planilha de custo), para utilizacdo da fiscalizacao.

O construtor requerera a aprovacdo dos projetos junto ao CREA,
Prefeitura e Concessionarias de Agua e Luz, bem como providenciara todos
os documentos de regularizacdo da obra, desde o Alvara de Construcédo até
0 Habite-se se for o caso, e devera apresentar um jogo de copias aprovadas
juntamente com o Alvara de Construcdo & SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da data ORDEM DE SERVICO.

O construtor é obrigado a manter na obra um livro destinado a “DIARIO
DE OCORRENCIAS”, onde deverao ser feitas anotagées pela fiscalizacao.

As anotacbes registradas pela fiscalizagdo no “DIARIO DE

/OCORRENCIAS” e nao contestadas pelo construtor, no prazo de 48
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(quarenta e oito) horas a partir da data de anotacdes, serdo consideradas
aceitas pelo construtor.

Toda e qualquer modificacdo introduzida no projeto, detalhes e
especificacdes sO sera admitida com a prévia autorizagdo da SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, devidamente registrado no “DIARIO DE
OCORRENCIAS” e assinado pelo fiscal da obra.

Ficara o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados
logo apoés o registro no Diario de Ocorréncia da obra, ficando por sua conta
exclusiva, as despesas desses servicos.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicdo de todos os
danos e avariais causadas aos servicos ja realizados e/ou a terceiros
provocados pela execucgéo da obra.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra e ainda néo
entregues a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/PRACUUBA. Sido de
responsabilidade da CONTRATADA.

C. OBJETO

As especificacBes aqui descritas estabelecem as condicdes que deverao
ser seguidas para a execucdo dos servicos constantes na planilha
orcamentaria da obra de CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA
MUNICIPAL DE PRACUUBA - AP.

D. DESCRICAO SUCINTA DA OBRA

A obra consistirA na da CONSTRUCAO CAMARA MUNICIPAL DE
PRACUUBA - AP, com éarea construida de 617,42m2, com as seguintes
caracteristicas principais: Execucédo de blocos de concreto armado, pilares e
vigas para sustentacdo da superestrutura de concreto armado de multiplos
pavimentos. A vedacéao sera de alvenaria de blocos ceramicos chapiscadas,
rebocadas, emassadas e pintadas. A area externa tera a construcao de pisos,
em blocos sextavados, concreto e grama. Uma guarita sera construida na
frente da edificagéo, controlando o acesso a mesma. A fachada da edificacao

?eberé pilares e uma pele de vidro. Marquises seréo construidas ao redor
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do edificio. Contara com sistema de distribuicdo elétrica e instalacbes
hidrossanitarios com a construcdo de uma laje acima da escada de acesso

ao piso superior para 0 armazenamento e distribuicdo de agua fria.

E. REGIME DE EXECUCAO
Empreitada por preco global.

F. PRAZO
O prazo para execucao desta parte da obra sera de 240 (DUZENTOS E
QUARENTA) dias corridos, contados a partir da data de emissdo da

respectiva Ordem de Servigo e/ou assinatura do contrato.

G. ABREVIATURAS
As abreviaturas nesta especificacdo técnicas seguiram a ordem abaixo
discriminada:

e G.E.A: Governo do Estado do Amapa

FISCALIZACAO: Arquiteto ou preposto credenciado pela

SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO

DO AMAPA OU PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA.

e CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execucao
das obras

e ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

e CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia

e CAU: Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo

e ART: Anotacado de Responsabilidade Técnica

e RRT: Registro de Responsabilidade Técnica

H. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Serdo documentos complementares a estas especificacbes técnicas
normas da ABNT aqui transcritas, estando ou nao listadas como anexo.

/ Os documentos complementares serao:
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e Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas
especificacdes técnicas;

e Instrucbes técnicas e catalogos de fabricantes, quando
aprovados pela FISCALIZACAO;

e As normas estaduais do Governo do Estado do Amapa e de
suas concessionarias de servicos publicos e as normas do
CREA/AP e CAU/AP

e As normas municipais do municipio de Pracuuba.

l. MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdao fornecidos pela CONTRATADA.
Deverdo ser de qualidade satisfatoria de acordo com as normas abaixo
descritas:

NBR 5410 / 2008 - Instalac6es Elétricas de Baixa Tensao

NBR 06524/ 1998 - Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem
cobertura protetora para instalacdes aéreas;

NBR 07211/ 2009 - Agregado para Concreto;

NBR 07229/ 1997 - Construcdo e Instalacdo de Fossa Séptica e
Disposicao de Efluentes Finais;

NBR 7362-1-2007- Requisitos para tubos de PVC com junta elastica;

NBR 9575/ 2010 - Impermeabilizacéo - Selecéo e Projeto;

NBR 15812/ 2010 - Alvenaria Estrutural- Blocos Ceramicos

NBR 08545/ 1984 - Execucao de Alvenaria sem Fungéo Estrutural de
Tijolos e Blocos Ceramicos;

NBR 08953/ 2015 - Concreto para Fins Estruturais;

NBR 09311/ 2014 - Cabos Elétricos Isolados;

NBR ISO 20345/ 2015- Cal¢cado de Segurancga;

NBR 13276/ 2005 - Argamassa para Assentamento e Revestimento de
Paredes e Tetos — Preparo;

NBR 10898/ 2013 - Sistema de Iluminacédo de Emergéncia.
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As Especificacdes de todas as marcas citadas nas especificacdes dos
servigos constituem apenas referéncia, admitindo a substituicdo por outras
marcas similares (tipo, funcéo, resisténcia, estética e apresentacédo), com

previa consulta e aprovacéo pela FISCALIZACAO.

i. CONDICOES DE SIMILARIDADE
Os materiais especificados poderéo ser substituidos, mediante consulta
prévia & FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as
seguintes condicdes de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade
reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, funcdo, resisténcia

estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza de preco.

J. MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada
com comprovacao de funcéo profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros,
soldadores, etc) registrada na Carteira de Trabalho para execucgéo de todos
0s servicos. Correndo por conta da mesma as despesas relativas as leis
sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentacao do pessoal,
durante todo o periodo da obra.

A CONTRATADA devera fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obrigagdes com o INSS.

Ao final da obra, a CONTRATADA devera fornecer toda a documentacéo
pertinente a execu¢do da obra: Certiddo Negativa de Débitos com o INSS,
Certiddo de Regularidade de Situacdo perante o FGTS e Certiddao de
Quitacao do ISS referente ao contrato.

L. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIAS
A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as
ART referentes a execucdo da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos
pela CONTRATANTE. A guia da ART deverad ser mantida no local dos
servicos. Com relagdo ao disposto no Art. 618 do Caodigo Civil Brasileiro,

?tende-se gue o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, € de garantia e nao
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de prescricdo. O prazo prescricional para intentar acao civil é de 10 anos,

conforme Art. 205 do Cdodigo Civil Brasileiro.

M. PROJETOS
Todos os projetos basicos (arquitetdnico e instalacdes elétricas) seréo
fornecidos pela CONTRATANTE.
Se algum aspecto destas especificagbes estiver em desacordo com
normas vigentes da ABNT, CREA, CAU e Governo do Estado, prevaleceréo

as prescri¢des contidas nas normas desses 6rgaos.

N. DIVERGENCIAS
Em caso de divergéncia de informacdes com relacdo aos projetos e
especificacdes técnicas devera ser considerado: as normas da ABNT citadas
ou ndo nessa especificacdo; as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas
dimensbes, medidas em escala; os desenhos de maiores escalas
prevalecem sobre os de menor escala e os desenhos de datas mais recentes

prevalecem sobre 0s mais antigos.

O. CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA
A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante
ajuste com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos
padrées exigidos pelas concessionarias de servicos publicos e Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18). A construcdo do

canteiro esta condicionada & aprovacado de seu projeto pela FISCALIZACAO.
P. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS E MATERIAIS
1. - ADMINISTRAQAO DA OBRA

Fica a cargo da empresa contratada a apresentacao de um vigia noturno

para 0 acompanhamento da obra sendo o responsavel por vigiar a obra e 0s
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equipamentos mobilizados pela mesma. O mesmo devera cumprir uma carga

horaria minima de 60 horas/més.

1.1. - ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

A CONTRATADA deveré dispor para o canteiro de obras um arquiteto,
capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra com o fiscal, desde que
devidamente registrados em diarios de obras, nas visitas ndo agendadas da
fiscalizacdo. Todas as eventuais alteracdes de projetos deverdo estar

registradas em diario de obras.

1.2. - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

A CONTRATADA devera dispor para o canteiro de obras um
encarregado geral, capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra com o
fiscal, desde que devidamente registrados em diarios de obras, nas visitas nédo
agendadas da fiscalizac&o. Todas as eventuais alteracdes de projetos deveréo
estar registradas em diario de obras.

1.3.- VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Fica a cargo da empresa contratada a apresentacédo de um vigia
noturno para o acompanhamento da obra sendo o responsavel por vigiar a obra
e 0s equipamentos mobilizados pela mesma. O mesmo devera cumprir uma

carga horaria minima de 180 horas/més.

2. — SERVICOS PRELIMINARES GERAIS
2.1- FORNECIMENTO E INSTALAC}AO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS
Sera utilizada placa tipo outdoor, nas dimensdes indicadas na P.O., com
estrutura com pernamancas aplainadas, fixados por esteios aplainados de 0,10,
x 0,10 x 4,00m com painel em zinco, pintadas em esmalte sintético de acordo

c%/é modelo fornecido pela fiscaliza¢do, devendo ser fixadas ao terreno atraves
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de blocos de concreto simples nas dimensdes 40 cm x 40 cm x 4,50 cm nos
locais a serem indicados pela fiscalizacao.
Material:
Cimento portland comum CP-32 ( ABNT-MB-1-NBR-5732/91)
Areia grossa ( ABNT-EB-1133NBR-7214/82)
Seixo rolado n°1 ou 19mm para aplicacéo de concreto (ABNT-EB-4NBR7211/86)
Peca de madeira 12 qualidade 2,50x7,50cm nao aparelhada
Peca de madeira 3%/42 qualidade 7,50x7,50cm nao aparelhada
Chapa galvanizada numero 22
Prego de agco 18x30”
Tinta esmalte sintético

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa, cujo padréo
sera fornecido pela CONTRATANTE. A placa devera ser instalada em posicéo
de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localizacdo ser previamente,
aprovada pela FISCALIZACAO.

2.2 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

Com o auxilio do trator de esteiras, é feita a retirada da vegetacéo

existente no terreno.

2.3 - TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Telha de aco zincado trapezoidal,
- Peca de madeira ndo aparelhada 7,5 x 7,5 cm (pontalete), macaranduba,
angelim ou equivalente da regido para montagem dos pilares;
- Prego polido com cabeca 18 x 27;
- Concreto magro para lastro com preparo manual;

- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 1600 W, para disco
de/diémetro de 10” (250mm).
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EXECUCAO
- Verifica-se a area dos tapumes a serem instalados;
- Corta-se o comprimento necessario das pecas;
- Com a cavadeira faz-se a escavacgdo no local onde sera inserido o pontalete
(peca de madeira);
- O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este
procedimento;
- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

- Em seguida, séo colocadas as telhas metélicas para o fechamento.

2.4 - EXECUQAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_04/2016
EXECUCAO
Para fins de especificagcdo, foram consideradas as seguintes etapas de
execucao da obra:
- Fundacdo em baldrame: escavacéo, execucdo do lastro de concreto e da
alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala;
- Piso: execucédo do contrapiso em toda a edificacdo e calcada externa;
- Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada);
- Cobertura: instalacao de trama de madeira, composta por tercas para telhados
de até duas aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento;
- Execucéo da instalagéo elétrica; e

- Instalacéo das esquadrias.

2.5 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_10/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Peca de madeira ndo aparelhada 7,5 x 7,5 cm, macaranduba, angelim ou

equivalente da regiao;
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- Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 7 cm, macaranduba, angelim ou
equivalente da regiéo;

- TAbua de madeira 32 qualidade 2,5 x 23 cm, ndo aparelhada;

- Prego polido com cabeca 17 x 21;

- Concreto magro para lastro com preparo manual;

- Tinta acrilica;

- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 1600 W, para disco
de diametro de 10” (250mm);

Marcacédo de pontos em gabarito ou cavalete.

EXECUCAO

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalacao;

- Corta-se 0 comprimento necessario das pecas de madeira;

- Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde sera inserido o pontalete
(peca de madeira);

- O pontalete € inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;
- Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um “L”;

- Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a
estrutura do gabarito;

- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

- Em seguida, é feita a pintura da tabua (lado de dentro do gabarito) e da madeira
do topo (“L”).

2.6ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)

A ligacdo provisoria de energia elétrica ao canteiro devera atender as
exigéncias da concessionaria local (CEA), sendo de responsabilidade do
Construtor. O custo do consumo mensal de energia correra por conta do
Construtor até a ligacdo definitiva e entrega da obra. Cabe ao Construtor toda a
providéncia junto a concessionaria para o fornecimento de energia de acordo

com os padrdes recomendados pela NBR 5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa

T?éo.
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2.7POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA,D=20A 25CM, H=12,00
M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
A instalagdo do poste devera atender as exigéncias da concessionéria
local (CEA), sendo de responsabilidade do Construtor. Cabe ao Construtor toda
a providéncia junto a concessionaria para o fornecimento de energia de acordo
com os padrdes recomendados pela NBR 5410 - Instalactes Elétricas de Baixa
Tenséao.

3 MOVIMENTACAO DE TERRA
3.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_06/2017
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro e servente responsaveis pela escavacdo com uso de equipamentos
manuais.
EXECUCAO
- Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem escavados;
- Executar a cava utilizando pa, picareta e ponteira;
- Apés o arrasamento das estacas, no caso de blocos, finalizar a escavacéo do
fundo e realizar o nivelamento;
- Retirar todo material solto do fundo.
- Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de

armadura desta especificados em projeto de fundacdes.

3.2ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).
AF_06/2017
Idem 3.1.

3.3ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
/ COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da
vala e auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

- Compactador de solos: equipamento para a compactagédo do solo utilizado no
reaterro da vala.

- Caminhéao pipa: utilizado para a umidificacédo do solo.

Equipamentos

- Compactador de solos pneumatico tipo sapo até 35 kg tipo clozirone ou
equivalente.

EXECUCAO

- Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacgao prevista em projeto.

- Escavacao da vala de acordo com o projeto de engenharia.

- A escavacao deve atender as exigéncias da NR 18.

3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Deve ser feito o lancamento manual do material de reaterro, em camadas,
seguido de apiloamento mecéanico. O reaterro deve atender as exigéncias da NR
18.

3.5CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Carga de solos ou materiais granulares, em caminhdo basculante, com a

utilizacao de carregadeira e descarga livre (basculamento do caminh&o).

3.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Caminh&o basculante 10 m3. equipamento utilizado para o transporte de

ma}p&ais.
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4 INFRAESTRUTURA
4.1 - FUNDACOES
4.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 1) em
massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator
agua/cimento de 0,75.
EXECUCAO
- Lancgar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de
brita.
- Em éareas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme
utilizag&o ou previsto em projeto.

- Nivelar a superficie final.

4.1.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES. AF_06/2017
EXECUCAO
- A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o
corte das chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; em
obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacédo das posi¢coes dos cortes,
utilizando trena metdlica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da férma da viga;
- Pregar a chapa compensada na grelha;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de férmas, conforme
projeto de fabricagéo.
- Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas.

- Pys'cionar as laterais das vigas baldrames, conforme projeto.
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- Escorar as laterais, cravando pontaletes de madeira no terreno.
- Para garantir a distancia entre as formas das laterais, pregar sarrafos nos

pontaletes cravados.

4.1.3 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pecas de aco CA-50 com 10 mm de diametro, previamente cortadas e
dobradas no canteiro.
- Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm
- Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.
EXECUCAO:
- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto;
- Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la

de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.1.4 (REF SINAPI: 96558) CONCRETAGEM DE BLOCOS DE
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM
USO DE BOMBA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO,
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump
=100 +/- 20 mm, incluindo o servico de bombeamento;
- Pedreiro: responsavel pelo lancamento, adensamento e acabamento do
concreto;

- Carpinteiro: responsavel por verificar a integridade das férmas durante a

cyetagem;
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- Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem.
EXECUCAO

- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a
todas as disposicdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram
adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para introducéo de furos nas
vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

- Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo de
estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se
ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido
desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificacbes com base na Nota
Fiscal / documento de entrega;

- ApGs a verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de
corpos de prova para controle da resisténcia a compresséo do concreto, lancar
o material com a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e 0s componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de
nao se formarem ninhos, evitando-se vibragcbes em excesso que venham a
causar exsudacédo da pasta / segregacdo do material;

- Conferir o prumo dos pilares ao final da execucao.

4.2 - CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES
4.2.1 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_06/2017

Execucéo Idem Item 4.1.2.
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4.2.2 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

Execucédo Idem Item 4.1.3.

4.2.3 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Execucéo Idem Item 4.1.3.

4.2.4 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

Execucédo Idem Item 4.1.3.

425 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Execucédo Idem Item 4.1.3.

4.2.6 (REF SINAPI: 96558) CONCRETAGEM DE BLOCOS DE
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

Execucéo ldem Item 4.1.4.

4.2.7 - IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Emulsao asfaltica com elastdmeros para impermeabilizacao.
EXECUCAO
- A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa,
0leo ou desmoldantes;

- A/plir;ar a emulsao asfaltica com brocha ou trincha;
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- Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda deméo em sentido cruzado ao
da primeira demao;

- Apés a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos
emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
lamina d’agua de cerca 5 cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se

ha algum vazamento.

4.3. PAREDES DE CONTENQAO

4.3.1. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel pela transferéncia de eixos, marcacdo, elevacao e

verificacdo de alinhamento e nivel das paredes;

- Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsavel pelo

abastecimento de argamassa no andar,

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo manual,

conforme composicdo auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta

de 10 mm;

- Tela metélica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes

de 12x50cm;

- Pino de aco com furo, haste=27 mm (acéo direta);

- Bloco vazado de concreto de 14x19x39cm para alvenaria de vedacao.

EXECUCAO

- Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as

especificacdes do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

- Demarcar a alvenaria — materializagdo dos eixos de referéncia, demarcacéo

das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos

escantilhdes para demarcacéo vertical das fiadas, execucéo da primeira fiada;

- Elevacdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes

c?tipuos;
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- Execucdao de vergas e contravergas concomitante com a elevacéao da alvenaria.

4.3.2. ARMAQAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIAMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Vergalhdes de aco CA-50 com 10 mm de diametro, previamente separadas no

canteiro;

- Armador com encargos complementares - oficial responsavel pela preparagédo

das armaduras;

- Ajudante de armador com encargos complementares - auxilia o armador

durante a preparacdo da armadura, seja transportando ou identificando os

vergalhdes.

EXECUCAO

- Posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

5 SUPERESTRUTURA
5.1 - CONCRETO ARMADO - PILARES
5.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES.
AF_09/2020

Execucédo Idem Item 4.1.2.

51.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Execucéo Idem Item 4.1.3.

5.1.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ixecugéo Idem Item 4.1.3.
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514 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

515 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo idem Item 4.1.3.

5.1.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

Execucédo Idem Item 4.1.4.

5.2 - CONCRETO ARMADO - ESCADA
5.2.1. FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM
"U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_11/2020
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, montagem e
verificacdo das férmas;
- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele
desempenhada;
- Fabricacdo de férma para vigas com chapa compensada plastificada - contém
painéis (e = 18 mm) e sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré-montados para as
laterais e fundo de vigas;
- Fabricacéo de escoras em madeira do tipo garfo - estrutura pre-fabricada para
apoio e travamento da viga,

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada

em/égua - desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,
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- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

EXECUCAO

- Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das férmas dos pilares,
providenciando apoios intermediérios com garfos, de acordo com o indicado no
projeto;

- Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para
que ndo ocorram folgas (verificar prumo e nivel);

- Fixar as laterais da férma da viga, utilizando-se pregos de cabeca dupla, para
facilitar a desférma,;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a
face interna da forma;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da férma;

- Promover a retirada das férmas de acordo com os prazos indicados no projeto
estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

- Logo apds a desfoérma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma

adequada para impedir o empenamento.

5.2.2. ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pecas de aco CA-50 com 8,0 mm de diametro, previamente cortadas e

dobradas no canteiro.

- Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm.

- Espacadores industrializados de plastico tipo cadeirinha para armacéo de

escada em concreto armado.

EXECUCAO

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,
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- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto;

- Posicionar as armaduras na férma e fixa-las de modo que ndo apresentem risco

de deslocamento durante a concretagem.

5.2.3. CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro: responsavel por controlar as formas durante a concretagem;

- Pedreiro: responsavel pelo langamento e acabamento do concreto;

- Servente: auxilia o pedreiro durante o lancamento e acabamento do concreto -
Concreto usinado autoadensavel, fck = 25 MPa, consumo minimo de cimento =
320 kg/m3, fator agua/cimento < 0,55, slump flow 75 £ 10 cm, inicio de pega = 3
horas, dimenséo caracteristica do agregado graiido compativel com a espessura
da parede e densidade de armaduras, de acordo com a ABNT NBR 16055.
EXECUCAO

- Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a
todas as disposi¢cdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram
adequadamente instalados nas formas (negativos de portas e janelas,
eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

- Antes do lancamento do concreto assegurar-se da correta montagem das
férmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade, etc.) e do
escoramento;

- Antes do lancamento, verificar se o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se o0 concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se nao foi
ultrapassado o tempo de inicio de pega do cimento (tempo decorrido desde a
saida da usina até a chegada na obra) — verificagbes com base na Nota Fiscal /

documento de entrega,
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- Lancar o concreto autoadensavel de forma a garantir que toda a armadura e 0s
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de

concreto.

5.3 - CONCRETO ARMADO - VIGAS PAV. PATAMAR
5.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES.
AF_09/2020

Execucédo Idem Item 4.1.2.

5.3.2 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo idem Item 4.1.3.

5.3.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.3.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.3.5 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E  ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

Execucéo Idem Item 4.1.4.
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5.4 - CONCRETO ARMADO - VIGAS PAV. SUPERIOR

5.4.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

Execucédo Idem Item 4.1.2.

5.4.2. ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.4.3. ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.4.4. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.4.5. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.4.6. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.4.7. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
/ MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
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LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS
Execucéo Idem Item 4.1.4.

5.5 - CONCRETO ARMADO - LAJE PAV. SUPERIOR
55.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020

Execucédo Idem Item 4.1.2.

5.5.2 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.5.3 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.5.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

Execucédo Idem Item 4.1.4.

5.6 - CONCRETO ARMADO - VIGAS PAV. PLENARIO
5.6.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES.
AF_09/2020
/ Execucao Idem Item 4.1.2.

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
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5.6.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.6.3 ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Execucédo Idem Item 4.1.3.
564 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.6.5 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

Execucédo Idem Item 4.1.4.

5.7 - CONCRETO ARMADO - VIGAS PAV. COBERTURA
5.7.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES.
AF_09/2020

Execucéo Idem item 4.1.2.

57.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
/ Execucgao Idem Item 4.1.3.
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57.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

57.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

575 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Execucéo Idem Item 4.1.3.

57.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/20223
Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.7.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E  ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

Execucédo Idem Item 4.1.9.

5.8 - CONCRETO ARMADO - LAJE COBERTURA
5.8.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020
/ Execucao Idem item 4.1.2.
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5.9.

5.8.2 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.8.3 ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.8.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E  ACABAMENTO.
AF_02/2022

Execucéo Idem Item 4.1.4.

CONCRETO ARMADO - VIGAS PAV. PLATIBANDA

5.9.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF _09/2020
Execucédo Idem Item 4.1.2.

5.9.2. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Execucédo Idem Item 4.1.3.

5.9.3. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

X

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Execucéo Idem Item 4.1.3.

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
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5.9.4. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Execucéo Idem Item 4.1.4.

6 - PAREDES E PAINEIS
6.1 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: responsavel pela transferéncia de eixos, marcacdo, elevacédo e
verificacdo de alinhamento e nivel das paredes;
- Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsavel pelo
abastecimento de argamassa no andar,
- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo com
betoneira, conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real
da junta de 10 mm;
- Tela metélica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes
de 7,5x50cm;
- Pino de aco com furo, haste=27 mm (acéo direta);
- Bloco ceramico com furos na horizontal de dimensdes 9x14x19cm para
alvenaria de vedacéao
EXECUCAO
- Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as
especificacdes do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;
- Demarcar a alvenaria — materializagdo dos eixos de referéncia, demarcacéo
das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos
escantilhdes para demarcacéo vertical das fiadas, execucéo da primeira fiada;
- Elevacdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes

c?tipuos;
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
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- Execucdao de vergas e contravergas concomitante com a elevacao da alvenaria.

6.2 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela
execucgao do servico;
- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar
0 pedreiro durante a execu¢ao do servico;
- Concreto com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para
concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira;
- Vergalhdo de agco CA-60, para armacéo de vergas, com diametro de 5,0 mm.
O diametro das barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado
um diametro caracteristico para fins de orcamento;
- Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;
- Fabricacao de forma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm)
e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de
vigas;
- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada
em agua - desmoldante para forma de madeira hidrossolavel;
- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma.
EXECUCAO
- Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto;
- Fixar a férma nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento,
posicionando os pontaletes que sustentarao a peca,
- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;
- Posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo;
- Concretar as vergas;
- Promover a retirada das formas somente quando o0 concreto atingir resisténcia

suficiente para suportar as cargas.
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6.3 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
Idem item 6.2.

6.4 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS
DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
I[dem item 6.2.

6.5 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
Idem item 6.2.

7 -ESQUADRIAS
7.1 - PORTAS
7.1.1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsavel
pela instalacéo de folhas de porta,
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagcdo de
folhas de porta;
- Folha de porta de madeira de 80x210x3,5cm, classificada como leve ou média
segundo a ABNT NBR 15930-1:2011, nudcleo sarrafeado, capa lisa em HDF,
acabamento em primer para pintura;
- Dobradica de ferro cromado 3x2 %”;
- Parafuso de rosca soberba de aco zincado, cabeca chata e fenda simples, de
3,5x25mm.

E?UQAO
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- Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos
gue devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em
relagéo a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relacéo ao nivel final
do piso acabado. Os cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina e
formdo;

- Marcar a posicéo das dobradicas;

- Marcar, com auxilio do tracador de altura (graminho), a profundidade do corte
para a instalacao das dobradicas;

- Nas posi¢cdes marcadas, executar os encaixes das dobradicas com o auxilio de
forméo bem afiado;

- Parafusar as dobradicas na folha de porta;

- Posicionar a folha de porta corretamente no vao, apoia-la convenientemente e

parafusar as dobradicas no batente.

7.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

Execucédo idem item 7.1.1.

7.1.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

Execucédo idem item 7.1.1.

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
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7.1.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR
2A E DOBRADICAS. AF_12/2019

Execucédo idem item 7.1.1.

7.1.5 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _12/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacéo
portas metalicas;

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagcdo de
portas metalicas;

- Porta em aluminio de abrir tipo veneziana, sem guarni¢cdo, acabamento em
aluminio anodizado natural;

- Parafusos de rosca soberba de aco zincado, cabeca chata e fenda simples, de
5,5x65mm com buchas de nailon n° 10;

- Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para vedacao de
esquadrias, podendo ser substituido por selante a base de silicone;

- Guarnicao (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em aluminio
anodizado natural para 1 face da esquadria (1 lado).

EXECUCAO

- Conferir se o0 vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e com a
previsao de folga, 2mm no topo e nas laterais do vao;

- Colocar calgos de madeira para apoio da porta, intercalando papelao entre os
calcos e a folha de porta para que a mesma nao seja danificada;

- Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da
soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede;

- Marcar com uma ponteira a posi¢cao dos furos na parede do vao;

- Retirar a esquadria do vao e executar os furos necessarios na alvenaria,

utilizando broca de vidia com diametro de 10mm;
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- Retirar o po resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e
encaixar as buchas de nailon;

- Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do
vao, repetindo o processo de verificagdo de prumo, nivel e alinhamento;

- Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedacéao da folga

entre o vao e 0 marco.

7.1.6 (REF SINAPI: 102185) PORTA DE ABRIR COM MOLA
HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 87X263
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.

Execucédo idem item 7.1.1.

7.1.7 (REF ORSE 8258) PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER,
LISA, LEVE OU MEDIA, 0,80X2,10, INCLUSIVE BATENTE E
FERRAGENS.

7.2- FERRAGENS, ACESSORIOS E ELEMENTOS ESPECIAIS
7.2.1 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacédo
da peca;
- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo da
peca;
- Barra de apoio reta 60cm;
- Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixacéo da
peca.
EXECUCAO
- Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;
- Marcar os pontos para furacao;

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

i
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7.2.2 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM,
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Vidraceiro: responsavel pela verificacdo das dimensdes e fixagdo do vidro na
esquadria;
- Servente: responsavel por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas
as tarefas;
- Vidro temperado incolor, espessura 10 mm;
- Perfil de aluminio anodizado em U, tipo “cavalao”;
- Fita de espuma para vedacao, espessura 6 mm, largura 12 mm, fornecido em
rolos de 10 m (Insumo substituido, ver item 8 — Pendéncias);
- Silicone acético de uso geral, para vedacao;
- Parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata
e fenda Phillips e bucha de Nylon sem aba S6.
EXECUCAO
- Conferir medidas dos véaos e dos vidros;
- Preparar os perfis com a fita de espuma de vedacéao para evitar o contato direto
do vidro com o perfil;
- Medir e marcar os locais de fixacdo dos perfis U;
- Furar a superficie superior e inferior do vao, onde serdo aparafusados os
parafusos;
- Posicionar os perfis superior e inferior e aparafusa-los;
- Encaixar os perfis laterais na chapa de vidro e posicionar o vidro entre os perfis
superior e inferior, utilizando luvas e ventosas;
- Aplicar silicone entre o perfil e a superficie lateral do véo para fixa-lo;

- Aplicar silicone neutro em todo o perimetro, para impedir a entrada de agua

7.2.3. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2019
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7.3JANELAS DE ALUMINIOS
7.3.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E  CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

EXECUCAO

- Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no

interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas

duas laterais, no topo e na base;

- Utilizando como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada e

aprumada, marcar no contramarco a posicao dos parafusos e proceder a furagédo

correspondente;

- Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do

contramarco;

- Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressédo no

material vedante;

- Aparafusar a esquadria no contramarco;

- Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar

seu funcionamento;

- Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢cdes

de acabamento no perimetro da janela.

7.3.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

Execucéao idem item 7.3.1.

8 - SISTEMA DE COBERTURA

i
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8.1- FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA

NAO APARELHADA, COM VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com secéo de 2,5 x 5,0 cm;

- Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com sec¢éo de 6,0 x 8,0 cm;

- Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com sec¢éo de 6,0 x 12,0 cm;

- Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com secéo de 6,0 x 16,0 cm;

- Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com secédo de 2,5 x 20,0 cm

com a funcao de interligar os elementos dos nés de apoio e de cumeeira (cobre-

juntas);

- Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido para ligacao entre a linha /

tirante e o pendural central, podendo ainda interligar esses elementos com as

diagonais que concorrem nesse né central;

- Prego polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9);

- Chapa reta de emenda de viga, 4 furos, e=4,75 mm, bitola 3/16, largura 45 mm,

comprimento 50 cm, fornecido o par;

- Parafuso francés métrico zincado, diametro 12 mm, comprimento 150 mm, com

porca sextavada e arruela de pressdao média;

EXECUCAO

- Verificar as dimensfes das pecas que compdem a meia tesoura,

- Realizar os cortes se atentando aos entalhes para encaixe das pecas;

- Fixar as pecas da tesoura utilizando pregos e cobre-juntas em madeira,

conforme especificado no projeto da estrutura de madeira;

- Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos

montadores do telhado ou em futuras operagcdes de manutencao;

- Conferir inclinag&o e posicionamento das pecas.

- Ancorar o frechal sobre a alvenaria, conforme designacao do projeto;

- Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando

espacamento, paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas;

Fyx cada tesoura sobre os frechais, com parafusos cabeca chata com fenda;
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- Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso

tenham sido previstas), com o emprego de cantoneiras de aco e pregos.

8.2— (REF SINAPI 92614) FABRICACAO E INSTALACAO DE TRELICA
EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Perfil UDC (“U” dobrado de chapa) simples de ag¢o laminado, galvanizado,
ASTM A36, 127 x 50 mm, E=3mm;

- Cantoneira ago abas iguais, Espessura E = 3 mm;

- Chapa de ago grossa, ASTM A36, E = 3/8” (9,53 mm).

- Parafuso de aco tipo chumbador L, didmetro 3/8”, comprimento 120 mm.
EXECUCAO

- Verificar as dimensfes das pecas que compdem a tesoura;

- Realizar os cortes das pecas;

- Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar primeiramente os banzos da tesoura
e posteriormente 0s montantes e as diagonais. As ligacdes entre as pecas
deveréo ser executadas por meio de soldas com eletrodo E7018;

- Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo inferior nas extremidades e meio da
tesoura. Estes perfis serdo soldados nas abas do banzo inferior (uma cantoneira
de cada lado);

- Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando
espacamento, paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas;

- Fixar a tesoura com o auxilio de cantoneiras de aco ja previstas na tesoura
(uma em cada lado da linha da tesoura, na parte central e nas extremidades),
conforme e chumbadores Parabolt dispostos no apoio central e em cada apoio
das extremidades, conforme projeto;

- Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso

tenham sido previstas), com o emprego de cantoneiras de aco.
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8.3- TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS

DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com sec¢éo de 6,0 x 12,0 cm;

- Prego polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5);

- Guincho Elétrico de Coluna

EXECUCAO

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas

de acordo com o projeto;

- Posicionar as tergcas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre

tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do

pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tercas;

- Fixar as tercas na estrutura de apoio, cravando o0s pregos 22 X 48

aproximadamente a 45° em relacdo a face lateral da terca, de forma que

penetrem cerca de 3 a 4 cm na peca de apoio;

- Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos

montadores do telhado ou em futuras operacées de manutencao.

8.4- TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Perfil em aco galvanizado conformado a frio tipo "UE", 150 x 60 x 20 x 3 mm
para apoio das telhas;

- Parafuso comum ASTM A307, aco carbono, cabeca sextavada, d = 12,7 mm
(1/2") para fixacao das tercas;

- Guincho Elétrico de Coluna.

EXECUCAO
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- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas
de acordo com o projeto;

- Posicionar as ter¢cas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensao do
pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tercas;

- Fixar as tercas na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307,d = 12,7

mm.

8.5- TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E=
8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_PS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Telha estrutural de fibrocimento (“canalete”) e = 8 mm, 1,00 x 6,00m;
- Gancho L com rosca para fixar telha em madeira, 5/16” x 350 mm;
- Conjunto de vedacdo com arruela de aco galvanizado e arruela de PVC cbnica;
- Fixador de aba simples para telha de fibrocimento, tipo canaleta 90 ou kalhet&o;
- Guincho elétrico de coluna.
EXECUCAO
- Na execucgédo dos servigos os trabalhadores dever&o estar munidos dos EPI's
necessarios, contando com os equipamentos adequados para 0 icamento e
colocacéo das pecas (escadas de abrir, plataformas elevatérias, guinchos, etc);
- Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas ou
sobre as proprias telhas jA montadas, sendo as tabuas providas de dispositivos
que impegam seu escorregamento;
- Antes do inicio dos servigos de colocacao das telhas estruturais devem ser
conferidas as disposicdes de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre
tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no
projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas
estruturais;
- A colocagéo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral

p&a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido
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contrario ao vento predominante (telhnas a barlavento recobrem telhas a
sotavento);

- Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediérias, a fim de evitar
0 remonte de quatro espessuras, com a utilizagdo de disco diamantado; na
marcacao da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas e o
recobrimento transversal previsto no projeto e/ou especificado pelo fabricante;

- Perfurar as telhas com broca @ 5/8”, a uma distancia minima de 10cm da
extremidade livre da telha;

- Fixar as telhas utilizando ganchos galvanizados com rosca 8mm em dois
pontos, conforme previsto no projeto e/ou prescricao do fabricante.

- Na fixagdo com ganchos com rosca n&o deve ser dado aperto excessivo, que
venha a fissurar a peca em fibrocimento;

- Telhas e pecas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos

acima dos tolerados pela respectiva normalizacdo ndo devem ser utilizadas.

8.6 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m;

- Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16™ X 250mm, para fixacdo em
madeira;

- Conjunto de vedacéo com arruela de aco galvanizado e arruela de PVC conica;
- Guincho elétrico de coluna.

EXECUCAO

- Na execucédo dos servigcos os trabalhadores deverado estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura;

- Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas,

sendo as tdbuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento;
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- Antes do inicio dos servicos de colocacédo das telhas devem ser conferidas as
disposicfes de tesouras, meia tesouras, tercas, elementos de contraventamento
e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se
atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao
recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

- A colocacéo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral
para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido
contrario aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);

- Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediéarias, a fim de evitar
0 remonte de quatro espessuras, com a utilizacdo de disco diamantado; na
marcacao da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou
11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc);

- Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distancia minima de 5cm da
extremidade livre da telha;

- Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura
(ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posicdes
previstas no projeto e/ou de acordo com prescri¢cao do fabricante das telhas. Na
fixacdo com parafusos ou ganchos com rosca ndo deve ser dado aperto
excessivo, que venha a fissurar a peca em fibrocimento;

- Telhas e pecas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos

acima dos tolerados pela respectiva normalizacdo ndo devem ser utilizadas.

8.7 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =6
MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO.
AF_07/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada, e = 6 mm, de 1,10 x
0,21 m (sem amianto);

- Parafuso zincado rosca soberba ou gancho galvanizado com rosca,;

- Conjunto de vedagao com arruela de aco galvanizado e arruela de Neoprene;

-G/uiacho elétrico de coluna.
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EXECUCAO

- Na execucédo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a caibros, tercas ou ganchos vinculados a
estrutura (nunca a ripas, que poderdo romper-se ou despregar-se com relativa
facilidade);

- As pegas cumeeira devem ser montadas no sentido contrario aos ventos
dominantes no local da obra, ou seja, pecas a barlavento recobrem pecas a
sotavento;

- Dispor as pecas da cumeeira e efetuar duas fixacbes em cada aba com os
dispositivos de fixacéo aplicados nas cristas das ondas, utilizando parafusos de
150mm ou 110mm, ou ganchos com rosca. N&o aplicar presséo em excesso nos

dispositivos de fixac&o, o que pode provocar a ocorréncia de fissuras nas pecas.

8.8 - (REF ORSE: 304) RUFO DE CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA,
L=40CM E H=5CM
Deverdo ser colocados em toda a extensdo das alvenarias que
ultrapassarem a altura do telhado. Serdo executados ap0s a colocac¢éo da ultima
fiada das telhas, sendo soprepostos a elas e encrustados na parede das
platibandas.
As placas de concreto deveréo ter espessura de 5 cm e largura de 40 cm.
Devera ser executado de forma a permitir que as telhas sejam retiradas sem

interferéncia.

8.9 - (REF ORSE: 7751) CALHA DE CONCRETO SEQAO 0,27 X 0,20, SEM
GRELHA DE FERRO

A borda encostada ao paramento deverd ser recoberta com rufos

chumbados no mesmo, com vedacdo suficiente para impedir qualquer

vazamento. Deverdo apresentar declividade suficiente para o perfeito

escoamento das aguas.
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8.10 - (REF ORSE 3410) PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM
PINGADEIRA LARGURA 13 CM

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Marmorista/graniteiro: responsavel pela marcagdo, corte, assentamento e
controle do peitoril de marmore ou granito;
- Servente: responsavel por transportar os materiais, preparar argamassa e
auxiliar o oficial em todas as tarefas;
- Peitoril em marmore, polido, branco comum, largura de 15cm, espessura de
2cm, com pingadeira, corte reto;
- Argamassa traco 1:6 com adicéo de plastificante, dado em volume de cimento
e areia Umida: para aumentar a aderéncia ao substrato, preparo mecanico em
betoneira de 400 litros.
EXECUCAO
- Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanc¢os do peitoril;
- Limpar a superficie onde serd assentada a pecga, deixando-a livre de
irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderéncia da
argamassa,
- Molhar toda a superficie utilizando broxa;
- Aplicar argamassa no substrato e na peca de marmore/granito e passar
desempenadeira dentada;
- Assentar, primeiramente as pecas das extremidades e conferir nivel e prumo;
- Esticar a linha guia para assentamento das demais pecas;
- Repetir o procedimento de assentamento das pecas até completar o peitoril;
- Quando necessario, efetuar corte da peca com serra circular adequada para
marmores e granitos; - Conferir alinhamento e nivel;
- Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;
- Proteger o peitoril com madeirite ou similar para ndo ser danificado durante a

execucao da fachada.

8.11 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018
I'Iy/E SUAS CARACTERISTICAS
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Argamassa polimérica impermeabilizante semiflexivel ou membrana acrilica
bicomponente a base de cimento, agregados minerais e resina acrilica.
EXECUCAO

- A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa,
0leo ou desmoldantes;

- Adicionar aos poucos o componente A (liquido) ao B (p0), fornecidos ja pré-
dosados, e homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotacao
(400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos;

- Umedecer a superficie com agua antes da aplicacao da primeira demao;

- Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha ou
brocha;

- Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condigbes do ambiente, até a
primeira demao ter endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda demao
no sentido cruzado a demao anterior;

- Repetir o processo para a demao seguinte;

- Apés a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos
emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
lamina d’agua de cerca 5cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se

ha algum vazamento.

8.12 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE  FIXACAO.
AF_05/2017_PS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido;

- Perfil metélico F-47 (Insumo substituido, ver item 8 — Pendéncias);

- Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (Insumo substituido, ver item 8 — Pendéncias);
- Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m);

- Suporte nivelador (Insumo substituido, ver item 8 — Pendéncias);

- Parafuso, autoatarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) X

25mm:;
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- Montador com encargos complementares: oficial responsavel pela execucao
da estrutura metalica.

EXECUCAO

- Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxilio de uma mangueira ou
um nivel laser, o local em que sera instalado o forro;

- Com o auxilio de um corddo de marcacao ou fio tracante, marcar a posicao
exata onde seréo fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”);

- Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”);

- Com o auxilio do corddo de marcacéao ou fio tracante, marcar no teto a posicéo
dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixacdo dos arames (tirantes);

- Observar espagcamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes);

- Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;

- Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);

- Encaixar os perfis F-47 (perfis primarios) no suporte nivelador, de maneira que
fiquem firmes, e ajustar o nivel dos perfis na altura correta do rebaixo do teto;

- Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as
dimensdes do ambiente onde serdo aplicadas;

- Encaixar as réguas de PVC ja ajustadas no acabamento previamente instalado,
deixando uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento
escolhido;

- Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentacao;

- No ultimo perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que 0 espaco
existente, cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fémea, de tal maneira
que a peca figue com 1 cm a menos que o espaco disponivel;

- Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento;

- Com a ajuda de uma espatula, encaixar longitudinalmente a régua no

acabamento e na régua anterior.

8.13 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL
METALICO E PLASTICO). AF_05/2017
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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- Acabamento simples, tipo “U”, para forro em PVC, cor branco, comprimento 6m
(podendo ser utilizado: cantoneira, tabica e perfil “U”);

- Parafuso, autoatarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x
25mm;

- Parafuso drywall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (LB), largura
4,2mm, comprimento 13mm,;

- Montador com encargos complementares: oficial responsavel pela execucéo
da estrutura metalica.

EXECUCAO

- Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxilio de uma mangueira ou
um nivel laser, o local em que serd instalado o forro;

- Com o auxilio de um cordao de marcacado ou fio tracante, marcar a posi¢ao
exata onde serdo fixadas as guias, cantoneiras ou tabicas;

- Fixar as guias, cantoneiras ou tabicas, nas paredes, com o0s parafusos

autoperfurantes.

9 - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia grossa Umida) para

chapisco convencional, preparo mecanico com betoneira 400 L.

EXECUCAO

- Antes de comecar a aplicacdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de

irregularidades, incrustacfes metdlicas, poeira, graxas ou 6leos);

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa,

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com

colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de

espessura de 3a5mm
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9.2 - EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE
10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Argamassa de cimento, cal e areia média, traco 1:2:8, preparo com betoneira
400 litros, conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real
de 10 mm.
EXECUCAO

Taliscamento da base e Execucdo das mestras. Lancamento da
argamassa com colher de pedreiro. Compressdo da camada com o dorso da
colher de pedreiro. Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo
as mestras executadas, retirando-se 0 excesso. Acabamento superficial:

desempenamento com desempenadeira de madeira.

9.3 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUC}AO
DE TALISCAS. AF_06/2014

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Argamassa de cimento, cal e areia média, traco 1:2:8, preparo com betoneira
400 litros, conforme composicdo auxiliar de argamassa, e espessura meédia real
de 5 mm.

EXECUCAO

- Taliscamento da base e Execucéo das mestras.

- Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.

- Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

- Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras

e?utadas, retirando-se 0 excesso.

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
aulo Guimaraes ARQUITETO & URBANISTA

AArquiteto e urbanista

[\ \CAu - AP A135622-4 CAU: A135622-4



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO AMAPA
PRACUUBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

RECONSTRUIR E AVANCAR

CNPJ n° 34.925.222/0001-37

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

9.4 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Ceramica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensdes 20x20 cm;

- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do
tipo AC I, preparada conforme indicacao do fabricante;

- Argamassa para rejunte.

EXECUCAO

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada
uniforme de 3 mm a 4 mm sobre &rea tal que facilite a colocacdo das placas
ceramicas e gque seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as
condicBes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos.

- Assentar cada pecga ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando
pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida
empregando-se espagadores previamente gabaritados.

- Ap6s no minimo 72 horas da aplicacéo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem.

- Limpar a area com pano umedecido.

9.5- (REF SINAPI: 87244) REVESTIMENTO AMADEIRADO PARA
PAREDES EXTERNAS, ALINHADAS A PRUMO.

/ Execucédo idem item 9.4.
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9.6- (REF SINAPI: 87244) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM CERAMICA NERO VENATO, ALINHADAS A PRUMO.

Execucédo idem item 9.4.

9.7- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAQOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

EXECUCAO

- Instalar as bases com sapatas ajustaveis para o nivelamento, tanto em pisos
regulados como nos ajustados;

- ApoOs posicionar as bases, instalar os quadros fixos verticalmente sobre as
sapatas;

- Os quadros fixos sao ligados e travados através das barras de ligacdo
normalmente posicionadas em “X”;

- As barras diagonais que compdem o travamento em “X” devem ser encaixadas
nos quadros fixos por meio de pinos de travamento;

- As pranchas metalicas que compdem o0 piso deverdo ser encaixadas na
horizontal sobre o0 modulo montado;

- A fixacdo das pranchas metélicas é feita através de grampos metalicos que
conferem estabilidade ao elemento;

- As etapas anteriores deverdo ser repetidas consecutivamente, tanto na
horizontal quanto na vertical. Durante esse processo as ancoragens sao presas
as esperas chumbadas junto a estrutura,;

- Ao final da montagem, o andaime deve receber uma cobertura externa feita em

tela plastica.

9.8- LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS

/ ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAOQO)
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O Andaime Fachadeiro € o equipamento utilizado para a execucdo de
servicos em fachadas. O Insumo inclui também o piso/plataforma metélico de
trabalho, guarda-corpo nas plataformas, sapatas, escada, rodapé no perimetro

da plataforma e fixacBes necessérias para a montagem do andaime.

10 - SISTEMA DE PISOS
10.1 PAVIMENTAQAO INTERNA
10.1.1 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacédo do

piso.

- Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo do

piso.

- Argamassa de cimento e areia, traco 1:4, preparo mecanico com betoneira de

400 litros: material que compde o piso.

- Junta plastica de dilatacdo para pisos: material que compde o piso.

- Cimento Portland Composto CP 11-32: material que compde o piso.

EXECUCAO

- Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nivel e assentar as

juntas plasticas com a prépria argamassa do piso;

- Lancar e espalhar a argamassa traco 1:4, procurando obter o maximo de

adensamento contra a base;

- Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar o

polvilhamento de cimento e alisar com desempenadeira de a¢o, de modo a obter

uma camada superficial de pasta de cimento de 2mm.

10.1.2 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
/ AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
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APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

Execucédo idem item 10.1.1.

10.1.3 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_02/2023_PE
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Placa ceramica de dimensdes 35x35 cm;
- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do
tipo AC I, preparada conforme indicacao do fabricante;
- Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para
rejuntamento de placas ceramicas.
EXECUCAO
- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada
uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocacédo das placas
ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as
condicdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;
- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos;
- Assentar cada pecga ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando
pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida
empregando-se espagadores previamente gabaritados;
- Ap6s no minimo 72 horas da aplicacéo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem;

- Limpar a area com pano umedecido.
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10.1.4 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

Execucédo idem item 10.1.3.

10.1.5- (REF SINAPI 87255) REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO ACETINADA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2,

Execucédo idem item 10.1.3.

10.1.6 - (REF SINAPI 87256) REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO ACETINADA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2.

Execucédo idem item 10.1.3.

10.1.7 - (REF SINAPI 87257) REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO ACETINADA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EMAMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
Execucédo idem item 10.1.3.
10.1.8 - (REF SINAPI: 87257) REVESTIMENTO AMADEIRADO PARA
PISOS.

Execucédo idem item 10.1.3.

10.1.9- PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Piso tétil de alerta ou direcional de borracha colorida, placas de 25 x 25 cm e

espessura de 12mm, para assentamento com argamassa,;

-A}amassa colante tipo AC IlII;
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- Cimento Portland composto CP-11-32

EXECUCAO

- Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado,
estender a argamassa colante com desempenadeira dentada, com
aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa;

- Assentar as placas de piso podotatil, batendo-os com martelo de borracha;

- Apos conferéncia do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.

10.2 PAVIMENTACAO EXTERNA
10.2.1 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_07/2016

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional que executa as atividades necessarias para execugao do

passeio tais como: lancamento, adensamento e desempeno do concreto.

- Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a

concretagem dos passeios.

- Servente: profissional que auxilia 0 pedreiro nas atividades necessarias para

execucao do passeio.

- Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.

- Madeira: utilizado como férma para conter o concreto.

- Tela de aco soldada: armadura do concreto.

- Lona plastica: separa a camada granular do concreto.

EXECUCAO

- Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as

férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado, coloca-

se lona plastica e, sobre ela, sdo colocadas as telas de armadura;

- Finalizada a etapa anterior € feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento

e desempeno do concreto;
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- Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto
ainda fresco.

- Por dltimo, séo feitas as juntas de dilatag&o.

10.2.2. COLCHAO DE AREIA

EXECUCAO

Apdbs a execugdo e aprovacao dos servigos de preparo da base, ou sub-
base e base (atividades ndo contempladas nesta composicdo), inicia-se a
execucao do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita
pelas seguintes atividades sequencialmente:
- Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento;
- Execucdo das mestras paralelamente a contencéo principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificacao de projeto;

- Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;

10.2.3. (REF SINAPI: 100324) LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material
utilizado para execucao do servico.
- Caminhéo pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando atender
a umidade 6tima para a compactacdo
EXECUCAO
- A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade.
- A brita graduada simples é transportada entre a usina e a frente de servi¢o
através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execucao (0
transporte ndo esta incluso na composicao).
- A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais

até/aungir a espessura prevista em projeto.
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- Caso necessario, o caminhéo pipa umedece a camada de forma que o teor de
umidade se encontre dentro do limite da umidade O6tima de compactacao,
conforme projeto.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se
a compactacao da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério e o
rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim

de atender as exigéncias de compactacao e realizar o acabamento da camada.

10.2.4. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_10/2022
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactacdo dos
blocos de concreto para pavimentacao.
- Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto,
fazer os ajustes e os arremates de canto.
- P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da
norma quanto a granulometria do material.
- Bloco para pavimentacdo: bloco de concreto nas especificacdes conforme
descrito na composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito
transitavel do pavimento.
EXECUCAO
Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a
camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades:
- Marcacao para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de
Servico;
- Assentamento das pecas de concreto conforme o padréo definido no projeto;
- Ajustes e arremates do canto com a colocacédo de blocos cortados;
- Rejuntamento, utilizando p6 de pedra;
- Compactacéo final que proporciona o acomodamento das pecas na camada de

assentamento
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10.2.5. (REF ORSE 7324) PISO TATIL DIRECIONAL E/OU
ALERTA EM CONCRETO PRE-MOLDADO

Durante a execugdo do passeio, deve ser deixado como espera um
espaco para a colocagdo do piso tétil pré-moldado de dimensdes de 25x25cm.
Para o assentamento das placas, deve ser utilizada a argamassa colante AC |l
para a fixacdo. Com auxilio de uma marreta de borracha, ap0s o posicionamento
da placa, deve ser dados alguns golpes até atingir o nivelamento desejado. Deve
ser seguido o projeto de acessibilidade para o correto posicionamento dos pisos

tateis.

10.2.6. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Ajudante especializado: profissional que manipula a maquina extrusora e
auxilia o pedreiro nas demais atividades.
- Pedreiro: profissional que executa as atividades complementares para a
execucdo das guias e sarjetas extrusadas, tais como: acabamento da guia,
juntas de dilatacéo, etc.
- Servente: profissional que auxilia 0 ajudante especializado e o pedreiro com as
atividades para a execuc¢ao das guias e sarjetas.
- Concreto: material utilizado no equipamento e que da o molde ao perfil da guia
e/ou sarjeta acabada.
- Argamassa: material utilizado para fazer o acabamento da superficie da guia
e/ou sarjeta.
- Extrusora de guias e sarjetas: equipamento que molda a guia com o uso de
férma, que define o perfil, através da extrusao.
- Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.
EXECUCAO
- Execucéo do alinhamento e marcacao das cotas com o uso de estacas e linha.

- Regularizacéo do solo natural e execugéao da base de assentamento em

a?
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- Execucédo das guias com maquina extrusora.
- Execucéo das juntas de dilatacao.
- Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do

concreto.

10.2.7. - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10
M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A
2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
Execucao idem item 3.5.

10.2.8. - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

Execucgao idem item 3.6.

11. - PINTURA E ACABAMENTOS
11.1. PINTURA INTERNA
11.1.1. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de disperséo
aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgéo e
selar as superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.
EXECUCAO
- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou bolor antes de qualquer aplicagéo;
- Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar uma deméao de fundo selador com rolo ou trincha.
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11.1.2. EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Massa corrida PVA para paredes internas — massa niveladora
monocomponente a base de dispersao aquosa, para uso interno e externo, em
conformidade a NBR 15348:2006;
- Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha).
EXECUCAO
- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou bolor antes de qualquer aplicacao;
- Se necessério, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;
- Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado;

- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remocao do po.

11.1.3. PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAC}AO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Tinta acrilica premium, cor branco fosco — tinta a base de dispersédo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.
EXECUCAO
- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou bolor antes de qualquer aplicacéo;
- Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;
- Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de

tempo entre as duas aplicacdes.

11.2. PINTURA EXTERNA
11.2.1. APLICAC}AO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
Idem item 11.1.1.
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11.2.2. APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017
I[dem item 11.1.2.

11.2.3. APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_11/2016

Idem item 11.1.3.

12. - INSTALACOES HIDRAULICAS
12.1. -TUBOS
12.1.1. - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022
ITEM E CARACTERISTICAS
- Tubo de PVC com diametro nominal de 25 mm para aplicacdo em instalagbes
hidraulicas de agua fria e com ligacédo das pecas do tipo soldavel;
- Lixa d"agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.
EXECUCAO
- Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento
com lixa d’agua e limpeza com solugédo desengordurante das superficies a serem
soldadas;
- Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solucao limpadora,;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Ap6s
a juncao das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam
o PVC. Nao movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos;
- ApOs soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulacdo as pressées

de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

12.2. - CONEXOES
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12.2.1. - BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN
32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_06/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Bucha de reducdo de PVC, com diametro nominal de 32 x 25 mm para
aplicacado em instalacdes hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do
tipo soldavel,
- Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3;
- Adesivo para fixacdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas;
- Lixa d agua em folha, grédo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.
EXECUCAO
- As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das
superficies a serem soldadas;
- Limpar a ponta e a bolsa com solugéo limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta
do tubo (camada mais espessa). ApOs a juncdo das pecas, deve-se remover 0
excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Ndo os movimentar por,
aproximadamente, 5 minutos;
- Apés soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressoes
de servigco ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

12.2.2. - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAC;AO. AF_06/2022

ldem item 12.2.1.

12.2.3. - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUI(}AO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Idem item 12.2.1.
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12.2.4. - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4” INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

Idem item 12.2.1.

12.2.5. - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Idem item 12.2.1.

12.2.6. - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Idem item 12.2.1.

12.2.7. - TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022
Idem item 12.2.1.

12.2.8. - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Idem item 12.2.1.

12.2.9. - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Idem item 12.2.1.
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12.2.10. - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Lixa d'agua em folha, grdo 100: aplicada para preparar a area de atuacédo do
adesivo;

- Solucdo limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3: aplicada para limpar a area
de atuacao do adesivo;

- Adesivo plastico para PVC, frasco com 175 gramas: aplicado para melhor
vedacao na conexao entre as pecas;

- Registro de presséo PVC, soldavel, volante simples, de DN 25mm.
EXECUCAO

- Verificar o local da instalacéo;

- Lixar e limpar com solucao limpadora, as superficies a serem soldadas;

- Para garantir melhor vedacéo, aplicar o adesivo conforme a recomendacao do
fornecedor e encaixar as pecas;

- ApOs a juncéo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivo, pois este
ataca o PVC. Nao movimentar as conexdes por aproximadamente 5 minutos;

- Apb6s a soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulacdo as

pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucéo.

12.2.11. - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAC;AO. AF _08/2021

Idem item 12.2.10.

12.2.12. - CAIXA D'’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial

responsavel pela instalacdo da caixa d’agua;
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- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares:
auxilia o oficial na instalacao da caixa d’agua;

- Caixa d’agua em polietileno, 1000 L;

- Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica de 40 metros,
capacidade maxima 60 T, poténcia 260 KW: utilizado para igcar a caixa d’agua.
EXECUCAO

- Verificar o local da instalacéo;

- Prender caixa d’agua na langa do guindaste;

- lgar e posicionar caixa d’agua sobre base pronta (rigida, plana, sem
irregularidades e nivelada) predeterminada em projeto;

- Por fim, soltar caixa d’agua da lanca do guindaste.

12.2.13. - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA,
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

13. - INSTALACOES SANITARIAS
13.1. —TUBOS
13.1.1. - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
13.1.2. - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
13.1.3. - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
13.1.4. - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
/ SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
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13.1.5. - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
13.2. — CONEXOES
13.2.1. - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Curva 90°, PVC 100 mm: conexao para esgoto predial;
- Lixa d’agua gréo 100: utilizada para preparar a area de atuagéo do adesivo;
- Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a unido e vedacao entre
tubos e conexdes;
- Solucédo preparadora para PVC 1000 cm3: utilizada para preparar a area de
atuacao do adesivo.
EXECUCAO
- Limpar a ponta e a bolsa com solucéo limpadora,;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais
espessa); apds a juncao das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos,
pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos;
- Apés soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as

pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

13.2.2. - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Idem item 13.2.1.

13.2.3. - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
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INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
I[dem item 13.2.1.

13.2.4. - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Idem item 13.2.1.

13.2.5. - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Idem item 13.2.1.

13.2.6. - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Idem item 13.2.1.

13.2.7. - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Idem item 13.2.1.

13.2.8. - JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
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DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
I[dem item 13.2.1.

13.2.9. - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Idem item 13.2.1.

13.2.10. - JUNC}AO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Idem item 13.2.1.

13.2.11. - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Idem item 13.2.1.

13.2.12. - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Idem item 13.2.1.

13.2.13. - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

/ ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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I[dem item 13.2.1.

13.2.14. - (REF SINAPI 89557) REDUCAO EXCENTRICA, ESGOTO
SANITARIO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.

Idem item 13.2.1.

13.2.15. - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAC;AO.
AF_08/2022

Idem item 13.2.1.

13.2.16. - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Idem item 13.2.1.

13.2.17. - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Idem item 13.2.1.

13.2.18. - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Idem item 13.2.1.
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13.2.19. -LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Idem item 13.2.1.

13.2.20. - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

ldem item 13.2.1.

13.2.21. - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

Idem item 13.2.1.

13.2.22. - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

Idem item 13.2.1.

13.2.23. - JUNC}AO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

Idem item 13.2.1.

13.2.24. - TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
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FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
I[dem item 13.2.1.

13.3. — CAIXAS
13.3.1. - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava
para a execugao da caixa;
- Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execuc¢ao das paredes
de alvenaria da caixa;
- Argamassa para 0 assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e
revestimento do fundo:
- Para caixas em rede de esgoto: argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo
mecanico, incluso aditivo impermeabilizante;
- Para caixas em rede de drenagem: argamassa traco 1:3 (cimento e areia),
preparo mecanico;
- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;
- Concreto fck = 20MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado
para a concretagem da laje de fundo;
- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composi¢cao
utilizada para execucgédo da tampa da caixa;
- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.
EXECUCAO
- ApOGs execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencao da cava,
preparar o fundo para a execucao da caixa;
- Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo da caixa e, em

seguida, realizar a sua concretagem;
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- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco
e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o
adequado escoamento dos efluentes;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

13.3.2. - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

Idem item 13.3.1.

13.3.3. - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

Idem item 13.3.1.

13.3.4. - (REF SINAPI 89707) CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X

140 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Caixa sifonada quadrada PVC 100 x 140 x 50 mm: caixa sifonada para esgoto

predial;

- Lixa d’agua grao 100: utilizada para preparar a area de atuagao do adesivo;

- Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a unido e vedacao entre

tubos e conexoes;

- Solugéo preparadora para PVC 1000 cm?: utilizada para preparar a area de

atu?éo do adesivo.
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EXECUCAO

- Limpar a ponta e a bolsa com solucéo limpadora,;

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais
espessa); ap0s a juncao das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos,
pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos;
- Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessario do tubo
anteriormente instalado para tampar a caixa sifonada;

- Em seguida, retirar as arestas que ficaram apos o corte;

- Por fim, posicionar a base e a grelha no local,

- Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as

pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

13.3.5. - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAQAO: 13,1 M2 (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Lastro com preparo de fundo: composicao utilizada para execuc¢éo de lastro de
brita no fundo da cava;
- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da laje de transicéo;
- Anel de concreto armado com furos, D = 3,00 m, H = 0,50 m: utilizado para
compor o baldo do sumidouro;
- Peca circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composicdo
utilizada para execucao da laje de fundo do sumidouro (furos com 2,5 cm de
diametro a cada 15 cm e 4 cm de espessura) e da laje de transi¢céo entre o baldo
e a tampa (furo circular com 60 cm de diametro e 4 cm de espessura);
- Peca circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composicéo
utilizada para execucédo da tampa — 4 cm de espessura.
EXECUCAO
- ApOs execucao da escavagao e, caso seja necessario, da contencdo da cava,

preparar o fundo com lastro de brita;
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- Sobre o lastro de brita, colocar a laje pré-moldada com furos com a
retroescavadeira;

- Sobre a laje de fundo, colocar os anéis com furos do baldo com a
retroescavadeira;

- Em seguida, posicionar a laje de transicéo pré-moldada com a retroescavadeira
e assenta-la com argamassa;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada.

13.3.6. - FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA
INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 1140,4 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Lastro com preparo de fundo: composicao utilizada para execucao de lastro de
brita no fundo da cava;
- Armacao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco CA-60 de 4.2 mm: composicao
utilizada para armacao da laje de fundo;
- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composicao utilizada para a armacéo
da cinta horizontal;
- Armacéo vertical de alvenaria estrutural: composicéo utilizada para a armacao
dos locais com graute vertical;
- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural:
composicao utilizada para a execuc¢ao da cinta horizontal;
- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composicéo utilizada para a
execucao dos locais com graute vertical;
- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execucédo da
alvenaria do tanque séptico;
- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execugéo da cinta
horizontal,
- Argamassa traco 1:3 com aditivo impermeabilizante: utilizada para o

a?entamento da alvenaria e para o revestimento com reboco e do fundo;
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- Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado
para a concretagem da laje de fundo;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros:
composicao utilizada para execucao das pecas que compde a tampa do tanque
séptico (9 pecas de 0,5x 2,0 x 0,07 me 1 peca de 0,7 x 2,0 x 0,07 m);

- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.
EXECUCAO

- ApGs execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contengéo da cava,
preparar o fundo com lastro de brita;

- Sobre o lastro de brita, montar as férmas da laje de fundo do tanque séptico e
suas armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada
com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de
saida, até a altura da cinta horizontal;

- Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do tanque
séptico;

- Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto,
armadura e graute;

- Concluida a alvenaria, revestir o fundo e as paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco;

- Por fim, colocar as pecas pré-moldadas de fechamento sobre o tanque séptico.

13.3.7. - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

14. -LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS
14.1. - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
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PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Vaso sanitario sifonado em louca branca com caixa acoplada com Anel
de vedacao, e parafusos, porcas e arruelas em metal nio ferroso. E permitida a
utilizacdo de arruelas de material sintético. Argamassa industrializada de
rejuntamento.

Para a execucgédo € necessério nivelar o ramal de esgoto com a altura do
piso acabado apos verificar as distdncias minimas para posicionamento da
louca, conforme especificacdo do fabricante, sucessivamente deve-se marcar 0s
pontos para furacao no piso, sé entdo instalar o vaso sanitario, nivelar a peca e
parafusar, instalar a caixa acoplada e por fim rejuntar utilizando argamassa

industrializada de rejuntamento flexivel.

14.2. - ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020
EXECUCAO
- Posicionar os parafusos no local adequado;
- Encaixar o assento sobre o vaso sanitério;

- Apertar as porcas.

14.3. MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

14.4. BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60
M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

14.5. CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
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14.6. ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020
14.7. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA
LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
14.8. - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM
OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Lavatério de louga branca, 29,5 x 39cm, ou equivalente, padrdo médio.
- Coluna de louca branca com fixacao no pavimento.
- Parafuso niquelado para fixar lavatorio e coluna - inclusa porca cega, arruela e
bucha de nylon S-8.
- Argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.
EXECUCAO
Posicionar o conjunto completo (peca e coluna) na posic¢ao final, nivelar, marcar
0s pontos de fixacdo, em seguida, fazer as furacdes. Posicionar a louca, nivelar
e parafusar. Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento

flexivel.

14.9. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM
TAMPA, INCLUSO FIXAC}AO. AF_01/2020
EXECUCAO
- Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;
- Marcar os pontos para furacao;

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar

14.10. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
/ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
aulo Guimaraes ARQUITETO & URBANISTA

AArquiteto e urbanista

[\ \CAu - AP A135622-4 CAU: A135622-4



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO AMAPA
PRACUUBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

RECONSTRUIR E AVANGAR
CNPJ n° 34.925.222/0001-37

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Barra de apoio reta 80cm;

- Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para instalagao
da peca.

EXECUCAO

- Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;

- Marcar os pontos para furacao;

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

14.11. (REF. SINAPI 100868) BARRA DE APOIO EM U, PARA
LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAC}AO.

Idem item 14.10.

14.12. (REF. ORSE: 10759) BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, E =2,5CM
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Bancada de granito cinza andorinha, com espessura de 3,0cm e
frontdo/rodabanca de mesmo material;
- M&o francesa de 40cm;
- Bucha Nylon S-10 com parafuso aco zincado com rosca soberba cabeca chata
5,5 x 65mm para fixacdo das maos francesas;
- Massa plastica adesiva: utilizada para fixacdo da bancada na méo francesa;
- Argamassa industrializada de rejuntamento epOxi branco: utilizada para
rejuntamento do encontro da bancada de marmore com o frontdo/rodabanca e
do frontdo/rodabanca com a parede.
EXECUCAO
Para a instalacdo da bancada, segue os seguintes passos:

- Marcar o ponto de perfuracdo da parede;
- Parafusar as méos francesas na parede;

- A/pli(;ar a massa plastica sobre as méos francesas;
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- Apoiar a bancada sobre as maos francesas;
- Verificar o nivel da bancada;
- Posicionar o frontéo e fixa-lo na parede com massa plastica;

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

15. - INSTALACOES ELETRICA
15.1. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA
15.1.1. ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE
300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M
DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacéo
do poste.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na
instalacéo de poste.
- Guindauto hidraulico com capacidade maxima de carga 6200 kg e alcance
maximo horizontal de 9,7 m
(caminh&o incluso): utilizado para o posicionamento e fixacdo do poste no local
indicado pelo projeto.
- Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensao do poste para
posterior aterramento.
- Concreto magro: utilizado como parte do reaterro para engastamento do poste.
EXECUCAO
- Com a cavadeira faz-se a escavacado no local onde serd inserido o poste,
considerando as dimensdes de engaste com base concretada especificadas na
norma NBR 15688: 2012;
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalacao;
- Corta-se 0 comprimento necessario do rolo de cabo de cobre;

- Posiciona-se a cordoalha;
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- Com auxilio do guindauto, o poste € inserido no solo; o nivel é verificado durante
este procedimento;

- Inicia-se o aterro com o langamento de 0,5 m de concreto magro no engaste;

- Apés, executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando
as camadas com soquete a cada 20 cm até 0,8 m abaixo do nivel do solo;

- Lanca-se a segunda camada de concreto magro de 0,5 m e, nos ultimos 0,3 m,

faz-se o reaterro com o proéprio solo.

15.1.2. POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN,
TIPO B OU D
Idem item 15.1.1.

15.1.3. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _12/2017
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Haste de aterramento, 3,00 m, 5/8”.
EXECUCAO
- Verifica-se o local da instalagao;
- O solo é molhado para facilitar a entrada da haste;
- A haste é posicionada e martelada no solo até alcancar a profundidade ideal.

15.1.4. QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1
MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacédo
do quadro.

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalagao do quadro.

- Caixa de protecdo para 1 medidor monofésico, em policarbonato (padrdo da

cyssionaria local).
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- Bucha de nylon sem a base, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado
com rosca soberba, cabeca chata e fenda Philips: para fixacao da caixa.
EXECUCAO
- Os eletrodutos j& devem estar instalados e entdo sdo encaixados no quadro de
medicao;
- Posicionar e fixar com parafusos o quadro na posicao de instalacéo e verificar
prumo.
15.2. QUADRO DE DISTRIBUICAO
15.2.1. (REF SINAPI: 101883) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA
12/16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
do quadro.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalacdo do quadro.
- Quadro de distribuicdo com barramento trifasico, de embutir, em PVC, para 16
disjuntores DIN.
- Argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboco/massa
Unica/assentamento de alvenaria de vedacao, preparo manual: para fixa¢do do
quadro.
EXECUCAO
- Verifica-se o local da instalagao;
- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar
executado;
- Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior;

- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

15.2.2. (REF SINAPI: 101881) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA
27/36 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

/ Idem Item 15.2.1
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15.2.3. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF _10/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
do disjuntor.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalacéo do disjuntor.
- Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm?2, 1 furo e 1
compressao, para parafuso de fixacdo M5.
- Disjuntor tipo DIN/IEC, bipolar de 6 até 32A.
EXECUCAO
- Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Apos o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do poélo do disjuntor é
desencaixado;
- Coloca-se o terminal no poélo;

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

15.2.4. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_10/2020

Idem item 15.2.3.

15.2.5. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_10/2020

Idem item 15.2.3.

15.2.6. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO.
AF_10/2020

Idem item 15.2.3.
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15.2.7. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
I[dem item 15.2.3.

15.2.8. (REF SINAPI: 93666) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Idem item 15.2.3.

15.2.9. (REF. SINAPI 93673) DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Idem item 15.2.3.

15.2.10.  (REF. SINAPI 93659) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Idem item 15.2.3.

15.2.11. (REF. ORSE: 13150) DISPOSITIVO DE PROTEQAO

CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 30KA - 275V
Idem item 15.2.3.

15.2.12.  (REF. SIPCI 97711) DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR,
CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Idem item 15.2.3.

15.2.13.  (REF. SIPCI 97711) DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR,
CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Idem item 15.2.3.
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15.3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
15.3.1. - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAC;AO. AF _12/2015
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4”), instalados em circuitos
terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de
iluminacao).
EXECUCAO
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo;
- Corta-se o comprimento necessario da bobina do eletroduto;
- Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esforcos de
fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta composicao);

- As extremidades séo deixadas livres para posterior conexao.

15.3.2. - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Item Idem 15.3.1

15.3.3. - (REF. SINAPI 97667) ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 25, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Item ldem 15.3.1

15.3.4. - (REF. SINAPI 97667) ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 32, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

ltem Idem 15.3.1

i
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15.4. CABOS E FIOS (CONDUTORES)

15.4.1. - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _12/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

- Cabo de cobre, 2,5 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacao);

- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

EXECUCAO:

- ApoOs o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos;

- Faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos,
recomenda-se a utilizacao de fita guia;

- Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o
processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra
extremidade;

- J4 com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para

fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacao.

15.4.2. - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Item Idem 15.4.1

15.4.3. - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015
Item Idem 15.4.1

15.4.4. - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
/ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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ltem Idem 15.4.1

15.4.5. - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

Item Idem 15.4.1

15.5. ILUMINACAO E TOMADAS
15.5.1. - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
EXECUCAO:
- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos aos interruptores (médulos);
- Em seguida, fixa-se o modulo ao suporte.

15.5.2. - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Idem Item 15.5.1

15.5.3. — INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Idem Item 15.5.1

15.5.4. - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Idem Item 15.5.1
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15.5.5. - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Idem Item 15.5.1

15.5.6. - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Idem Item 15.5.1

15.5.7. - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Idem Item 15.5.1

15.5.8. - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Idem Item 15.5.1

15.5.9. - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

EXECUCAO:

- ApOs a marcacao da caixa, com nivel para deixa-la alinhada, e a furacéo do

local;

- Abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto;

- Conecta-se o eletroduto a caixa;

- Faz-se o encaixe da peca no local definido e eventual fixagcdo com argamassa

(para parede de alvenaria de vedacao ou alvenaria estrutural).
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15.5.10. - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAC,AO. AF_03/2023
ltem Idem 15.5.9

15.5.11. - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Item Idem 15.5.9

15.5.12. - (REF. SINAPI 97593) LUMINARIA TIPO SPOT, DE
EMBUTIR, DE 7 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacédo
da luminaria.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalagdo da luminaria.
- Luminéria Led tipo spot embutido no solo de 7W.
EXECUCAO
- O espaco para a instalacdo deve estar previamente preparado;
- Conecta-se os circuitos elétricos com o dispositivo de LED da luminéria;
- Com os cabos da rede elétrica ja instalados, eles sédo conectados a luminaria;

- Fixa-se a luminaria no piso através de parafusos.

15.5.13. - (REF. ORSE: 12971) LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA
LED 24W
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
da luminaria.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalacéo da luminaria.
- Lampada Paflon de LED branca, com 24 W e bivolt.
EXECUCAO

-?se um rasgo no forro para embutir a lampada,;
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- Conecta-se os circuitos elétricos com o dispositivo de LED da luminétria;
- Com os cabos da rede elétrica ja instalados, eles sdo conectados a luminaria;

- Fixa-se a luminaria no forro através de parafusos.

15.5.14. - (REF. ORSE: 12971) LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA
LED 18W
I[dem item 15.5.13.

15.5.15. - (REF. SINAPI 97593) LUMINARIA LED BALIZADOR, DE
EMBUTIR, DE 2 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
I[dem item 15.5.12.

15.5.16. - (REF SINAPI 100623) POSTE DE ACO CONICO
ORNAMENTAL, ENGASTADO, H=7M, INCLUSIVE
LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacéo
do poste.

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na
instalacéo de poste.

- Guindauto hidraulico com capacidade maxima de carga 6200 kg e alcance
maximo horizontal de 9,7 m (caminhao incluso): utilizado para o posicionamento
e fixacdo do poste no local indicado pelo projeto.

- Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensao do poste para
posterior aterramento.

- Luminéria aberta p/ iluminag&o publica, tipo x-57 peterco ou equiv.: € fixada no
poste.

- Poste conico ornamental em aco galvanizado, engastado, h =7 m.
EXECUCAO

- Inicia-se com a fixagdo das luminarias nos bragos curvos do poste;
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- Prossegue-se com a passagem de cabo de cobre dentro do poste para
posterior aterramento;

- Com a cavadeira, faz-se a escavacao do engaste onde sera inserido o poste;
- Com auxilio do guindauto, o poste € inserido no engaste; o nivel é verificado
durante este procedimento;

- Executa-se o reaterro com o solo escavado anteriormente, atendendo as

especificacdes de projeto, fazendo a compactagcao do solo com soquete manual.

15.5.17. - LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE
98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
da luminaria;
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalagdo da luminaria;
- Luminaria de LED para iluminacéo publica de 98 W até 137 W, invélucro em
aluminio ou aco inox;
- Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m:
utilizado para isolar as emendas entre os cabos da luminéria e os cabos da rede
existente;
- Guindauto hidraulico: utilizado para a instalacéo da luminaria.
EXECUCAO
- Verificar o local da instalacéo;
- Conectar os cabos da luminéria nos cabos da rede existente;

- Encaixar luminaria no braco para iluminacéo publica.

16. - SERVICOS COMPLEMENTARES
16.1. GUARDA-CORPO E CORRIMAO
16.1.1. - CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2,
EM ALUMINIO. AF_04/2019_PS
I'I?S E SUAS CARACTERISTICAS
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- Serralheiro com encargos complementares;

- Auxiliar de serralheiro com encargos complementares;

- Suporte de parede para corrimdo em aluminio;

- Perfil de aluminio anodizado, tubo com diametro externo di 1 1/2"";

- Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) para
fixacdo do corrimdo ao suporte;

- Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em ago zincado
com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips para fixagdo do suporte a
parede.

EXECUCAO

- Conferir medidas na obra;

- Fazer as marcagOes nas paredes e fixar os suportes utilizando os parafusos
com bucha de nylon;

- Cortar e perfurar o corrimao, conforme projeto;

- Lixar as linhas de corte e perfuracao, eliminado as rebarbas;

- Montar o corriméo sobre os suportes utilizando os rebites;

- Utilizar luvas de aluminio para emenda de trechos;

- As extremidades dos corrimédos devem ser finalizadas em curva, sem emenda

e avancando 30 cm em relacao ao inicio e ao término da escada ou da rampa.

16.1.2. - GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M

DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Serralheiro com encargos complementares;

- Auxiliar de serralheiro com encargos complementares;

- Tubo de ac¢o galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2""), e = 3,00

mm, *4,40* kg/m (NBR 5580);
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- Tubo de a¢o galvanizado com costura, classe leve, DN 40 mm (1 1/2"™), e =
3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580);

- Barra de ferro retangular, barra chata, qualquer dimensao;

- Chapa de acgo grossa, ASTM A36, e - 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m;

- Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8"™, comprimento 110
mm;

- Eletrodo revestido AWS - E6013, diametro igual a 2,50 mm.

EXECUCAO

- Conferir medidas na obra;

- Cortar e perfurar as pecas, conforme projeto;

- Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuracdo executadas nos
perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas;

- Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores
mecanicos, com profundidade minima de 90 mm, e respeitando a distancia
minima de 5cm da borda do concreto;

- Soldar as pecas horizontais do gradil e em seguida todas as verticais, conforme
projeto;

- Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as
emendas, se necessario;

- Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos.

16.1.3. - GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE
ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Serralheiro com encargos complementares;

- Auxiliar de serralheiro com encargos complementares;

- Perfil em aluminio, qualquer dimenséo;

- Chapa de aco grossa, ASTM A36, e - 3/8™ (9,53 mm) 74,69 kg/m;

- Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8™, comprimento 110
mm;

-?;odo revestido AWS - E6013, diametro igual a 2,50 mm;
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- Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16™,
comprimento 3/4™, com porca e

arruela lisa leve,

- Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total de 8 mm (cada
camada de 4 mm);

- Perfil de borracha EPDM macico 12x15 mm para esquadrias;

- Silicone acético de uso geral, incolor, fornecido em embalagens de 280g.
EXECUCAO

- Conferir medidas na obra;

- Cortar e perfurar as pecas de aluminio, conforme projeto;

- Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuracdo executadas nos
perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas;

- Soldar a chapa grossa na base do montante;

- Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores
mecéanicos, com profundidade minima de 90 mm, e respeitando a distancia
minima de 5cm da borda do concreto;

- Aparafusar a travessa sobre os montantes;

- Aparafusar o perfil de sustentacéo do vidro;

- Posicionar o vidro e fixa-lo com o perfil de borracha;

- Vedar o encontro das laminas de vidro e os cantos entre o perfil de aluminio e

o vidro com silicone e retirar o excesso de material.

16.1.4. - (REF ORSE 7209) GUARDA-CORPO EM MADEIRA
MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 6 X 12 CM,
ALTURA DE 1,10M, COM SARRAFO DE 2,5 X5 CM
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Viga aparelhada 6 x 12 cm, em macaranduba ou equivalente da regido: Item
para o corrimdo do guarda-corpo e para a fixacdo das tabuas nos pilares da
edificacao;
- Sarrafo aparelhado 2,5 x 5 cm em macaranduba ou equivalente da regido: ltem

utilizado como as pecas verticais o0 guarda corpo;

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
aulo Guimaraes ARQUITETO & URBANISTA
AArquiteto e uUrbanista

/ Q‘n\ V4 ’(‘AU - AP A135622-4 CAU: A135622-4

—X




PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO AMAPA
PRACUUBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

RECONSTRUIR E AVANGAR
CNPJ n° 34.925.222/0001-37

- Bucha de nylon sem aba S8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aco zincado
com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips: Item utilizado para a fixacao
dos sarrafos no corriméo.
EXECUCAO

O Guarda-Corpo e Rodapé deve ser feito de material rigido e resistente e
instalado em pontos de plataforma, areas de trabalho e circulacdo onde haja
risco de queda em altura de pessoas e objetos. A instalagéo deve seguir a Norma
Regulamentadora 18 (NR 18).

16.2. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
16.2.1. PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE,
40X20 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE EMERGENCIA-
PLACA S2

A sinalizagdo de emergéncia tem como finalidade reduzir o risco de
ocorréncia de incéndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam
adotadas acdes adequadas a situacdo de risco, que orientem as acdes de
combate e facilitem a localizacdo dos equipamentos e das rotas de saida para
abandono seguro da edificacdo em caso de incéndio.

A sinalizacdo de emergéncia utilizada na edificacdo e areas de risco deve
ser objeto de inspecado periddica para efeito de manutencdo, desde a simples
limpeza até a substituicdo por outra nova, quando suas propriedades fisicas e
quimicas deixarem de produzir o efeito visual para as quais foram
confeccionadas.

Os diversos tipos de sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico
devem ser implantados em funcéo de caracteristicas especificas de uso e dos
riscos, bem como em funcdo de necessidades béasicas para a garantia da
seguranca contra incéndio na edificacdo. A principio, a sinalizacéo basica deve
estar presente em qualquer tipo de edificagcdo onde sdo exigidas, por norma ou
regulamentacdo, saidas de emergéncia de uso coletivo e instalagdo de

equipamentos e sistemas de protecdo contra incéndio
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A sinalizacao apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma altura
minima de 1,80 m, medida do piso acabado a base da sinalizacdo. A mesma
sinalizagdo deve estar distribuida em mais de um ponto dentro da area de risco,
de modo que pelo menos uma delas seja claramente visivel de qualquer posicao
dentro da area, e devem estar distanciadas entre si em no maximo 15,0 m. A
sinalizacao de alerta apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma altura
minima de 1,80 m, medida do piso acabado a base da sinalizacdo, proxima ao
risco isolado ou distribuida ao longo da area de risco generalizado.

Neste Ultimo caso, cada sinalizacéo deve estar distanciada entre si em no
maximo 15,0 m. A sinalizacdo de saida de emergéncia apropriada deve assinalar
todas as mudancas de direcdo ou sentido, saidas, escadas etc., e deve ser
instalada segundo sua funcao: a sinalizacéo de portas de saida de emergéncia
deve ser localizada imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da
verga; ou na impossibilidade desta, diretamente na folha da porta, centralizada
a uma altura de 1,80 m, medida do piso acabado a base da sinalizacdo; a
sinalizacdo de orientacdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a
distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizacdo seja
de no maximo 7,5 m.

Adicionalmente, esta sinalizacdo também deve ser instalada de forma que
no sentido de saida de qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte,
distanciados entre si em no maximo 15,0 m. A sinalizacdo deve ser instalada de
modo que a sua base esteja no minimo a 1,80 m do piso acabado. A sinalizacao
de identificacdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia
deve estar a uma altura de 1,80 m, medida do piso acabado a base da
sinalizacdo, instalada junto a parede, sobre o patamar de acesso de cada
pavimento.

Se existirem rotas de saida especificas para uso de deficientes fisicos,
estas devem ser sinalizadas para tal uso. Em escadas continuas, além da
identificagdo do pavimento de descarga no interior da caixa de escada de
emergéncia, deve-se incluir uma sinalizacdo de porta de saida com seta
indicativa do sentido do fluxo, conforme estabelecido acima. A abertura das

portas em escadas ndo dever obstruir a visualizagdo de qualquer sinalizagéo.
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16.2.2. PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM
PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL"- PLACA E5

Execucédo idem item 16.2.1.

16.2.3. EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG,
ALCANCE MEDIO DO JATO 4,5M, TEMPO DE DESCARGA
11S, NBR9443, 9444, 10721

Descricao: Extintor portatil com 06 kg de p6 ABC (a base de Bicarbonato
de Sadio) com teor de 95% de agente inibidor. Fabricado em aco carbono, com
pintura vermelha aplicada por processo eletrostatico e rotulacéo por processo de
serigrafia. Capacidade Extintora 3-A-40-B:C.

Tipologia: Facil manuseio e alta eficiéncia, muito utilizados no combate a
principios de incéndio que requer facil deslocamento do equipamento para
proporcionar a protecdo de areas pequenas e médias.

Extintor de p6 quimico, pressurizacdo direta por meio de Nitrogénio (N2),
com capacidade para 06 kg, fabricado em chapa de aco com 1,5 mm (chapa 16)
de espessura, mandmetro com capacidade de 0 a 21 Kgf, terminal de mangueira
em metal ndo ferroso, base de sustentacdo em aco de mesma especificacao do
cilindro e véalvula de descarga em latdo forjado do tipo intermitente com
fechamento automatico. Pré-tratamento do cilindro com fosfatizacdo interna e
externa, pintura externa e interna em epoxi ou eletrostatico, conforme norma
NBR 10721, para performance de capacidade extintora conforme norma NBR
9443 (30 BC). Todos os extintores devem ser entregues carregados.

16.2.4.  LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_02/2020
EXECUCAO
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Verifica-se o local de instalacdo prevista em projeto, proximo a uma
tomada. A fixacdo ocorre através de parafusos e em seguida € feita a conexao

do plug da luminéria a tomada.

17. -LIMPEZA DA OBRA
17.1. - LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM
PANO UMIDO. AF_04/2019
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Servente com encargos complementares.
EXECUCAO
- Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula;
- Umedecer o pano de chdo com agua, posiciona-lo sob o rodo e passar em toda
area;

- Repetir o procedimento, se necessario.

Q. ENTREGA DA OBRA
A obra na ocasido a entrega devera estar limpa sob todos os seus
aspectos, com todos os aparelhos instalados e em perfeito estado de
funcionamento:
e A arealivre de entulhos ou restos de materiais ou vestigios da
obra, assim como as suas proximidades, se constatado que o
entulho foi proveniente da obra em questéo;
e Todas as instalacdes provisorias desmontadas;
e Todos os ambientes perfeitamente limpos e desinfetados.
Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da
comunicacdo oficial do término da mesma, acompanhada pela
FISCALIZACAO. Sera, entdo, firmado o Termo de Entrega.

R. PRESCRICOES DIVERSAS
DOCUMENTACAO
DESENHOS - A fornecedora/instaladora se obriga a entregar a
}entratante plantas, cortes e detalhes indicando quaisquer modificagées no
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projeto original (projeto “as built”), previamente autorizadas pela Contratante
com anuéncia do Autor do Projeto e decorrentes de injuncdes provocadas
pelas condigcbes reais encontradas na edificagcdo como: acréscimo e/ou
supresséao de trechos de tubulacéo e de caixas de saida, de passagem, de
distribuicdo e de distribuicéo geral; mudanca de diametro de eletrodutos e/ou
eletrocalhas: mudanca de dimensdes de caixas; alteracdo do posicionamento
de caixas e de trajeto de eletrodutos e/ou eletrocalhas e outras alteracbes
autorizadas pela Contratante com anuéncia do Autor do Projeto.

Nota: Essa documentacéao “as built” € essencial para futuros trabalhos de
modificacdo, ampliacdo e/ou manutencéo da rede.

MATERIAIS — A fornecedora/instaladora se obriga a apresentar
Certificado de Qualidade e procedéncia dos materiais utilizados, quando nao
houver inscricdo e/ou especificacdo impressos no corpo do material.

REGULARIZACAO — A Fornecedora e/ou Instaladora é responsavel pela
regularizacdo dos servigos contratados, correspondendo a:

Aprovacdo e Registro da Execucdo dos Servicos nos Orgéos
competentes. Licengas e suas prorrogagoes.

Tomar providéncias junto aos Orgdos Pubicos, aos Institutos de
Previdéncia e a Concessiondria de Servicos Publicos, cumprindo quaisquer
formalidades e sanc¢fes exigidas, desde que digam respeito a execucdo da
instalacéo, objeto desta especificacao

Fornecer, na conclusao dos servigos de instalacdo elétrica, “Relatério
Técnico”, assinado pelo profissional habilitado, responsavel pela instalacao,
de que a execucédo dos servicos cumpre ao disposto na legislagédo em vigor;
bem como devera ser elaborado “Laudo Técnico”, assinado por profissional
habilitado (Engenheiro Eletricista), certificando as instalacbes, em
cumprimento ao disposto, entre outras, na NR-10/2004, NBR- 5410/2004 e
NBR-5419/2001 - Emenda 01/2005 (SPDA).

Nota: Tanto o “Relatério Técnico” como o “Laudo Técnico” deverao estar

devidamente registrados no CREA-AP.

}NSAIO DE RECEBIMENTO
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“Ao proceder a entrega das instalagdes, a Fornecedora e/ou Instaladora
devera estar consciente de que todos os servicos estejam perfeitamente
concluidos e acabados e que todos os documentos, justificativas e desenhos,
exigidos nesta especificacdo, estejam de acordo com o requisitado e
entregues, definitivamente, a Contratante”.

GENERALIDADES - Cabera a Fornecedora e/ou Instaladora demonstrar,
com seu proprio material e instrumental a plena satisfacéo das caracteristicas
fixadas em projeto e nesta especificagdo. O fiscal(ais) designado(s) para
acompanhar o ensaio sera(ao) um simples espectador(es).

Aviso Prévio - A Fornecedora e/ou Instaladora dara aviso, por escrito, com
antecedéncia minima de 08 (oito) dias, da data/hora em que a rede estara
pronta para inspecao.

Local do Exame — O exame serd efetuado na area da instalacéo.

Responsabilidade — A aceitacédo da rede nado isentard a Fornecedora e/ou
Instaladora da responsabilidade por falhas e imperfeicbes porventura
encontradas depois da entrega, durante o prazo de garantia — ver paragrafo
6.3, abaixo.

Rejeicdo — qualquer material ou dispositivo que ndo obedeca aos
requisitos desta especificacdo causara rejeicao das instalacdes. Nesse caso,
todas as despesas decorrentes serdo por conta da Fornecedora e/ou
Instaladora.

INSPECAO VISUAL — Abrangera, além dos aspectos construtivos
descritos nesta especificacdo e na documentacao citada no paragrafo 2.2, o
exame da maneira como a Fornecedora e/ou Instaladora dispde o0s
componentes, a técnica utilizada e os aspectos estéticos dos materiais e
respectivas instalacoes.

GARANTIA — O prazo de garantia ndo sera inferior a 10 (dez) anos,
contados a partir da emissao, pela Contratante, da “carta de recebimento”
baseado no Laudo de Aceitacao.

Nota: A Garantia corresponde a qualidade dos materiais empregados e

falhas/defeitos proveniente de erros de instalagdo. Nao cobrindo, portanto,
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deficiéncias apresentadas pela ma utilizacdo e/ou manutencéo do sistema ou
provenientes de intempéries.
APROVACAO — O Laudo de Aceitacdo e MedicBes Parciais somente
serdo emitidos quando:
e Concluidas, favoravelmente, todas as verificacdes.

e A documentacédo descrita no Capitulo V.

CONSIDERACOES FINAIS

A eventual mudanca em itens desta especificagdo, pela
Fornecedora/lnstaladora, devera ser previamente comunicada a Fiscalizac&o
da Contratante, que analisara e decidira pela melhor solucéo, apds consulta
ao Autor do Projeto

Qualquer eventual falta de item(ns) necessario(s) a total execucao da
obra, devera ser comunicada, por escrito, pela Fornecedora/lnstaladora a
Contratante, que analisara a solicitacéo, ficando, a seu critério, apds consulta
ao Autor deste projeto, acatar ou ndo a peticdo. Caso autorizada, a
Fornecedora/lnstaladora promoverd a adequacdo de seu orgcamento,
acrescentando os custos, de tal (is) item (ns). Sendo que, o responséavel pela
Fornecedora/lnstaladora, fica obrigado a executar todos 0s servicos
pertinentes a completa execucdo da instalacdo, declarando inteiro
conhecimento desta Especificacdo Técnica e exigéncias da Contratante.

Esta Especificacdo esta sujeita a mudancas feitas pela Contratante, com

anuéncia do Autor do Projeto.
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