



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NONº SICONV
913187Nº OPERAÇÃO
34.925.222/0001-37PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAÇUÍBANº OPERAÇÃO
34.925.222/0001-37PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAÇUÍBA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
5.3.0.3.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	38,40	AREA DA ALVENARIA (PERIMETRO DO CORETO * ALTURA) --> 19,20*1,0=19,20M² + AREA DAS VIGAS DE COBERTURA (PERIMETRO DAS FACES * COMPRIMENTO DAS VIGAS) (19,20 *1,20) + AREA DOS PILARES (PERIMETRO DAS FACES * COMPRIMENTO DAS PILARES DO PISO A COBERTURA) --> (3,0*0,86)*6
5.3.0.4.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	57,72	AREA DA ALVENARIA (PERIMETRO DO CORETO * ALTURA) --> 19,20*1,0=19,20M² + AREA DAS VIGAS DE COBERTURA (PERIMETRO DAS FACES * COMPRIMENTO DAS VIGAS) (19,20 *1,20) + AREA DOS PILARES (PERIMETRO DAS FACES * COMPRIMENTO DAS PILARES DO PISO A COBERTURA) --> (3,0*0,86)*6
5.3.0.5.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	19,20	AREA DA ALVENARIA (PERIMETRO DO CORETO * ALTURA) --> 19,20*1,0=19,20M² + AREA DAS VIGAS DE COBERTURA (PERIMETRO DAS FACES * COMPRIMENTO DAS VIGAS) (19,20 *1,20) + AREA DOS PILARES (PERIMETRO DAS FACES * COMPRIMENTO DAS PILARES DO PISO A COBERTURA) --> (3,0*0,86)*6
5.4.	GUARDA CORPO METALICO	-	-	
5.4.0.1.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	19,20	PERIMETRO DO CORETO
5.5.	ESTRUTURAL	-	-	
5.5.1.	SAPATAS	-	-	
5.5.1.1.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	10,69	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 3/5 --> 10,69M²
5.5.1.2.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	6,93	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 3/5 --> 7,7KG - 10% = 6,93kg
5.5.1.3.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	40,50	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 3/5 --> 45,0KG - 10% = 40,50kg
5.5.1.4.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	34,29	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 3/5 --> 38,10KG - 10% = 34,29kg
5.5.1.5.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	1,46	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 3/5 --> 1,46M²
5.5.1.6.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	1,46	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 3/5 --> 1,46M²
5.5.2.	VIGAMENTO	-	-	
5.5.2.1.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	59,44	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 2/5 E 3/5 --> 20,98+17,48+20,98= 59,44 M²
5.5.2.2.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	45,63	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 2/5 E 3/5 --> 16,50+17,70+16,50= 50,70KG - 10% = 45,63kg
5.5.2.3.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	156,60	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 2/5 E 3/5 --> 57,50+56,20+40,30= 174,00KG - 10% = 156,60kg
5.5.2.4.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	4,69	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 2/5 E 3/5 --> 1,69+1,33+1,69= 4,69M²
5.5.2.5.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	4,69	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 2/5 E 3/5 --> 1,69+1,33+1,69= 4,69M²
5.5.3.	PILAR	-	-	
5.5.3.1.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	23,17	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 4/5 --> 23,17M²
5.5.3.2.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	33,03	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 4/5 --> 36,70 KG - 10% = 33,03kg
5.5.3.3.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	129,87	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 4/5 --> 144,30 KG - 10% = 129,87 kg
5.5.3.4.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	1,74	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 4/5 --> 2,12 M²
5.5.3.5.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	1,74	CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA 4/5 --> 2,12 M²
6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-	
6.1.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-	
6.1.0.1.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	2,00	CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
6.1.0.2.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	13,00	CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
6.1.0.3.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	1,00	CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
6.1.0.4.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	209,86	CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
6.1.0.5.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	32,00	CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
6.1.0.6.	(abra o arquivo Referência 09-2024.xls)	-	1,00	CONFORME O PROJETO ELÉTRICO

FRENTE DE OBRA:

Nº	Arquitetador de Eventos	1	2	3	4	5														
5.00	TOTAL PRANCHA POR FRENTE (R\$):	476.124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5													
5.00	CORETO	38,40																		
5.00	CORETO	57,72																		
5.00	CORETO	19,20																		
5.00	CORETO	19,20																		
5.00	CORETO	10,69																		
5.00	CORETO	6,93																		
5.00	CORETO	40,50																		
5.00	CORETO	34,29																		
5.00	CORETO	1,46																		
5.00	CORETO	1,46																		
5.00	CORETO	59,44																		
5.00	CORETO	45,63																		
5.00	CORETO	156,60																		
5.00	CORETO	4,69																		
5.00	CORETO	4,69																		
5.00	CORETO	23,17																		
5.00	CORETO	33,03																		
5.00	CORETO	129,87																		
5.00	CORETO	1,74																		
5.00	CORETO	1,74																		
6.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA																			
6.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA																			
6.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2,00																		
6.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	13,00																		
6.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,00																		
6.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	209,86																		
6.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	32,00																		
6.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,00																		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA NO					Nº SICONV 913187	Nº OPERAÇÃO 34.925.222/0001-37	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÇA	Nº OPERAÇÃO 34.925.222/0001-37	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÇA				
							FRENTES DE OBRA:						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
							TOTAL FINANC. POR FRETE (R						



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO

N° SICONV
913187

Nº OPERAÇÃO
34.925.222/0001-37

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

Nº OPERAÇÃO
34.925.222/0001-37

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Membria de Cálculo
7.3.0.6.	(abra o arquivo "Referência 09-2024.xls)	-	1,00	CONFORME A TABELA DE QUANTITATIVO DO PROJETO
7.3.0.7.	(abra o arquivo "Referência 09-2024.xls)	-	1,00	CONFORME A TABELA DE QUANTITATIVO DO PROJETO
7.3.0.8.	(abra o arquivo "Referência 09-2024.xls)	-	1,00	CONFORME A TABELA DE QUANTITATIVO DO PROJETO
7.3.0.9.	(abra o arquivo "Referência 09-2024.xls)	-	1,00	CONFORME A TABELA DE QUANTITATIVO DO PROJETO
7.4.	PLAYGROUND	-	-	-
7.4.0.1.	(abra o arquivo "Referência 09-2024.xls)	-	1,00	CONFORME A TABELA DE QUANTITATIVO DO PROJETO
7.4.0.2.	(abra o arquivo "Referência 09-2024.xls)	-	1,00	CONFORME A TABELA DE QUANTITATIVO DO PROJETO
7.4.0.3.	(abra o arquivo "Referência 09-2024.xls)	-	1,00	CONFORME A TABELA DE QUANTITATIVO DO PROJETO
8.	LIMPEZA FINAL	-	-	-
8.1.	LIMPEZA FINAL	-	-	-
8.1.0.1.	(abra o arquivo "Referência 09-2024.xls)	-	1.200,00	AREA CONFORME O PROJETO

AGRUPO DE

FRENTES DE OBRA:

		FRENTES DE OBRA:					
		PRAÇA PORTO FRANCO	ADM 1	ADM2	ADM3		
Nº	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	
	TOTAL FINANC POR FRETE (R\$)	476.124,21	0,00	0,00	0,00		
7.EQ	EQUIPEMENTOS	1,00					
7.EQ	EQUIPEMENTOS	1,00					
7.EQ	EQUIPEMENTOS	1,00					
7.EQ	EQUIPEMENTOS	1,00					
7.EQ	EQUIPEMENTOS	1,00					
7.EQ	EQUIPEMENTOS	1,00					
7.EQ	EQUIPEMENTOS	1,00					
B.LM	LIMPEZA FINAL	1.200,00					

PRACUÚBA

Local

quarta-feira, 14 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO
CREA/CAU: CREA 1517400180
ART/IRRT:

Responsável Técnico
Nome: ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO
CREA/CAU: CREA 1517400180
ART/RRT: