OBJETO: CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA (CONV. 932377/2022) Bancos:
/ SINAPI - 11/2023 - Amapa

aulo Guimaraes
\rquiteto e Urbanista

B.D.l.: 27,12% Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

PREFEITURA MUNICIPAL

PRACUUBA

RECONSTRUIR E AVANGCAR

[ \/\cau - ap A135622-4

Orgamento Sintético
Item | Banco | Cod. Do Item Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 44.521,68 7,41 %
1.1 SINAPI 90768|ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 165,60 95,10 120,89 20.019,38 3,33 %
1.2 SINAPI 93572|ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 3.854,99 4.900,46 24.502,30 4,08 %
2 SERVIGOS PRELIMINARES 62.364,89 10,38 %
2.1 SINAPI 103689|FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 8,00 305,43 388,26 3.106,08 0,52 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2.2 SINAPI 101503|ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE UN 1,00 1.956,07 2.486,56 2.486,56 0,41 %
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
2.3 SINAPI- 2731|POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A25CM, H=12,00 M, EM M 9,00 99,72 126,76 1.140,84 0,19 %
| EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
2.4 SINAPI 93584|EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 9,00 722,07 917,90 8.261,10 1,37 %
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
2.5 SINAPI 98459| TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 369,29 77,11 98,02 36.197,81 6,02 %
2.6 SINAPI 98524(LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM M2 1931,72 2,23 2,83 5.466,77 0,91 %
ENXADA.AF_05/2018
2.7 SINAPI 99059|LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 102,40 43,83 55,72 5.705,73 0,95 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
3 MOVIMENTO DE TERRA 52.564,44 8,75 %
3.1 SINAPI- 6077|ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 262,27 33,70 42,84 11.235,65 1,87 %
| TRANSPORTE)
3.2 SINAPI 96385|EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM SOLO M3 262,27 10,84 13,78 3.614,08 0,60 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
3.3 SINAPI 100982|CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 327,84 8,84 11,24 3.684,92 0,61 %
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
3.4 SINAPI 93589[ TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 9835,20 2,72 3,46 34.029,79 5,66 %
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4 PROTEGAO DO CAMPO DE VOLEI 32.648,98 5,43 %
4.1 BALDRAME DA MURETA DO CAMPO DE VOLEI 10.770,90 1,79 %

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4
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OBJETO: CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA (CONV. 932377/2022) Bancos:
SINAPI - 11/2023 - Amapa

aulo Guimaraes
AArquiteto eUrb@msta
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B.D.l.: 27,12% Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo

com as bases.

Orcamento Sintético
Item | Banco | Cod. Do Item Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

411 SINAPI 96527[ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO M3 3,93 93,66 119,06 467,91 0,08 %
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

41.2 SINAPI 104488|COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE M3 2,29 2.918,84 3.710,43 8.496,88 1,41 %
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =
25 MPA. AF_11/2022 i ]

41.3 SINAPI 98555|IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / M2 40,36 35,20 4475 1.806,11 0,30 %
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

4.2 PILARES DA MURETA DO CAMPO DE VOLEI 779,19 0,13 %

421 SINAPI 104488|COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE M3 0,21 2.918,84 3.710,43 779,19 0,13 %
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =
25 MPA. AF_11/2022

4.3 ALVENARIA DA MURETA DO CAMPO DE VOLEI 21.098,89 3,51 %

431 SINAPI 103329|ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 32,55 79,10 100,55 3.272,90 0,54 %
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

432 SINAPI 87893[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E M2 65,09 6,30 8,01 521,37 0,09 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

4.3.3 SINAPI 87547|MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA M2 65,09 22,02 27,99 1.821,87 0,30 %
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

434 SINAPI 88485|FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 65,09 2,78 3,53 229,77 0,04 %
DEMAO. AF_04/2023

435 SINAPI 96130|APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 65,09 16,29 20,71 1.348,01 0,22 %
CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017

4.3.6 SINAPI 95626|APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS M2 65,09 13,40 17,03 1.108,48 0,18 %
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

4.3.7 SINAPI 102363|ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS M2 54,25 185,56 235,88 12.796,49 2,13 %
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

5 PROTEGAO DO PLAYGROUD 28.555,83 4,75 %

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4
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PRACUUBA

RECONSTRUIR E AVANCAR
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/

aulo Guimaraes
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A
J\}/

B.D.l.: 27,12% Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo

com as bases.

Orgamento Sintético

Item

Banco

Cod. Do Item

Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

5.1

BALDRAME DA MURETA DO PLAYGROUND

9.356,27

1,56 %

5.1.1

SINAPI

96523

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

3,45

71,43

90,80

313,26

0,05 %

SINAPI

104488

COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =
25 MPA. AF_11/2022

M3

2,01

2.918,84

3.710,43

7.457,96

1,24 %

SINAPI

98555

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

M2

35,42

35,20

44,75

1.585,05

0,26 %

5.2

PILARES DA MURETA DO CAMPO DE VOLEI

704,98

0,12 %

5.2.1

SINAPI

104488

COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =
25 MPA. AF_11/2022

M3

0,19

2.918,84

3.710,43

704,98

0,12 %

5.3

ALVENARIA DA MURETA DO PLAYGROUND

18.494,58

3,08 %

5.3.1

SINAPI

102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

47,55

185,56

235,88

11.216,09

1,87 %

5.3.2

SINAPI

103329

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

28,53

79,10

100,55

2.868,69

0,48 %

5.3.3

SINAPI

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

57,07

6,30

8,01

457,13

0,08 %

534

SINAPI

87547

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

57,07

22,02

27,99

1.597,39

0,27 %

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4



PREFEITURA MUNICIPAL

PRACUUBA

RECONSTRUIR E AVANGCAR

OBJETO: CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA (CONV. 932377/2022) Bancos:
SINAPI - 11/2023 - Amapa

/

aulo Guimaraes
WA rquiteto eUrp@msta
/\cau - AP A135622-4

[\

B.D.l.: 27,12% Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo

com as bases.

Orgamento Sintético
Item | Banco | Cod. Do Item Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
535 SINAPI 88485|FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 57,07 2,78 3,53 201,46 0,03 %
DEMAO. AF_04/2023
5.3.6 SINAPI 96130|APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 57,07 16,29 20,71 1.181,92 0,20 %
CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017
5.3.7 SINAPI 95626|APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS M2 57,07 13,40 17,03 971,90 0,16 %
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016
6 SISTEMA DE PISOS 165.807,28 27,59 %
6.1 GRAMA NATURAL 14.592,20 2,43 %
6.1.1 SINAPI 98520(APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 551,69 5,73 7,28 4.016,30 0,67 %
6.1.2 SINAPI 98504|PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 551,69 15,08 19,17 10.575,90 1,76 %
6.2 PISO INTERTRAVADO 19.509,99 3,25 %
6.2.1 CPU CPU 10[(REF. ORSE 3212) COLCHAO DE AREIA M3 5,23 142,28 180,87 945,95 0,16 %
6.2.2 SINAPI 100324|LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA M3 5,23 342,41 435,27 2.276,46 0,38 %
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019
6.2.3 SINAPI 92395|EXECUCAOQ DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 104,65 111,12 141,26 14.782,86 2,46 %
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
6.2.4 SINAPI 100982|CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 13,08 8,84 11,24 147,02 0,02 %
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M®*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4



PREFEITURA MUNICIPAL

PRACUUBA

RECONSTRUIR E AVANCAR

OBJETO: CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA (CONV. 932377/2022) Bancos:
SINAPI - 11/2023 - Amapa

aulo Guimaraes
WA rquiteto &*Urb@msta
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B.D.l.: 27,12% Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo

com as bases.

Orgamento Sintético
Item | Banco | Cod. Do Item Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

6.2.5 SINAPI 93589[ TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 392,40 2,72 3,46 1.357,70 0,23 %
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

6.3 CALGADA EM CONCRETO 113.850,70 18,94 %

6.3.1 SINAPI 94990|EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 77,52 955,09 1.214,11 94.117,81 15,66 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

6.3.2 SINAPI 94263|GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM M 340,56 36,53 46,44 15.815,61 2,63 %
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

6.3.3 SINAPI 94264 |GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO M 78,33 39,34 50,01 3.917,28 0,65 %
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

6.4 ACESSIBILIDADE 9.348,04 1,56 %

6.4.1 CPU CPU 01|PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM CONCRETO 25 X 25 PRE- M2 53,69 102,80 130,68 7.016,21 1,17 %
MOLDADO

6.4.2 SINAPI 102491|PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, M2 53,69 15,35 19,51 1.047,49 0,17 %
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

6.4.3 CPU CPU 02|(REF. ORSE: 12436) RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A UNID 2,00 505,17 642,17 1.284,34 0,21 %
PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA,
PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMAOS

6.5 AREIA DO CAMPO DE VOLEI 8.506,35 1,42 %

6.5.1 CPU CPU 10[(REF. ORSE 3212) COLCHAO DE AREIA M3 26,20 142,28 180,87 4.738,79 0,79 %

6.5.2 SINAPI 100982|CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 32,75 8,84 11,24 368,11 0,06 %
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

6.5.3 SINAPI 93589[ TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 982,50 2,72 3,46 3.399,45 0,57 %
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

7 INSTALAGOES ELETRICAS 122.094,18 20,32 %

7.1 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAGAO PUBLICA) 1.781,99 0,30 %

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4



OBJETO: CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA (CONV. 932377/2022) Bancos: B.D.l.: 27,12% Encargos Sociais
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o de mao de obra, de acordo
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PREFEITURA MUNICIPAL

PRACUUBA

RECONSTRUIR E AVANCAR

Orgamento Sintético

Item | Banco | Cod. Do Item Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
711 SINAPI 100600|/ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO UN 1,00 676,17 859,55 859,55 0,14 %

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI

712 SINAPI- 41195|POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 UN 1,00 487,87 620,18 620,18 0,10 %
| M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

713 SINAPI 101946/ QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE UN 1,00 144,56 183,76 183,76 0,03 %
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

714 SINAPI 96985/HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 1,00 93,22 118,50 118,50 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

7.2 QUADROS E DISJUNTORES (ILUMINAGAO PUBLICA) 2.527,74 0,42 %

7.21 SINAPI 101883|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO UN 1,00 640,37 814,04 814,04 0,14 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

722 SINAPI 93660(DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 9,00 62,77 79,79 718,11 0,12 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

723 CPU CPU 03|(REF ORSE 8077) DISPOSITIVO DR BIPOLAR 25A/30mA UNID 1,00 177,30 225,38 225,38 0,04 %

724 SINAPI 93653(DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1,00 12,65 16,08 16,08 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

7.2.5 CPU CPU 04|DISPOSITIVO TIPO DIN MONOPOLAR 63A UNID 3,00 37,38 47,52 142,56 0,02 %

7.2.6 CPU CPU 20|DISPOSITIVO TIPO DIN BIPOLAR 63A UNID 1,00 100,34 127,55 127,55 0,02 %

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4
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, \y it ¢ eear e
Orcamento Sintético
Item | Banco | Cod. Do Item Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

7.2.7 CPU CPU 05|(REF ORSE 13150) DISPOSITIVO DPS 275K 45 KA UNID 3,00 126,92 161,34 484,02 0,08 %

7.3 CABEAMENTO E ELETRODUTO (ILUMINAGAO PUBLICA) 20.664,45 3,44 %

7.3.1 SINAPI 91927|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 1935,53 5,09 6,47 12.522,88 2,08 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

7.3.2 SINAPI 92982|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 13,23 19,15 24,34 322,02 0,05 %
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

7.3.3 CPU CPU 12|(REF. SINAPI 93008) ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (1 M 10,89 10,41 13,23 144,07 0,02 %
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.3.4 CPU CPU 13|(REF. SINAPI 93008) ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1 M 12,39 13,74 17,47 216,45 0,04 %
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.3.5 CPU CPU 14|(REF. SINAPI 97667) ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, DN 25, PARA M 514,99 8,66 11,01 5.670,04 0,94 %
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.3.6 SINAPI 97891|CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 7,00 201,05 255,57 1.788,99 0,30 %
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

7.4 ILUMINAGCAO E POSTEAMENTO (ILUMINAGAO PUBLICA) 97.120,00 16,16 %

7.4.1 SINAPI 101632|RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W | UN 21,00 41,85 53,20 1.117,20 0,19 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

742 SINAPI 100623|POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, UN 13,00 2.695,83 3.426,94 44.550,22 7,41 %
INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

743 CPU CPU 15|(REF. SINAPI 100619) POSTE DECORATIVO EM ACO TUBULAR, H = *3,0* M, M 4,00 560,74 712,81 2.851,24 0,47 %
SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

744 CPU CPU 16|(REF. SINAPI 100622) POSTE DE ACO CONICO RETO, ENGASTADO, H=7M, M 4,00 2.389,46 3.037,48 12.149,92 2,02 %
INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

745 CPU CPU 06|(REF. SINAPI: 101637) - CRUZETA PARA 3 REFLETORES EM POSTE - UNID 4,00 842,28 1.070,71 4.282,84 0,71 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
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PREFEITURA MUNICIPAL

PRACUUBA

RECONSTRUIR E AVANGCAR

OBJETO: CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA (CONV. 932377/2022) Bancos:
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/
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B.D.l.: 27,12% Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo

com as bases.

Orgamento Sintético
Item | Banco | Cod. Do Item Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

7.4.6 CPU CPU 07|(REF. ORSE: 12577) REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO UNID 12,00 112,50 143,01 1.716,12 0,29 %
FRIO

7.4.7 SINAPI 101657|LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAOQ PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - UN 30,00 616,90 784,20 23.526,00 3,91 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2020

7.4.8 CPU CPU 21|LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE UNID 30,00 144,96 184,27 5.528,10 0,92 %
DE 7 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.4.9 CPU CPU 22|(REF. SINAPI 97593) LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA| UNID 12,00 91,67 116,53 1.398,36 0,23 %
DE 7 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

8 MOBILIARIO URBANO E PAISAGISMO 61.832,80 10,29 %

8.1 BANCOS EM CONCRETO E MADEIRA 17.950,45 2,99 %

8.1.1 SINAPI- 4006|MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M3 0,48 2.337,47 2.971,39 1.426,27 0,24 %

| BRUTA

8.1.2 SINAPI 102213|PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E M2 24,00 16,23 20,63 495,12 0,08 %
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

8.1.3 SINAPI 104488|COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE M3 4,32 2.918,84 3.710,43 16.029,06 2,67 %
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =
25 MPA. AF_11/2022

8.2 BANQUETAS E MESAS DE CONCRETO 3.524,91 0,59 %

8.2.1 SINAPI 104488|COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE M3 0,95 2.918,84 3.710,43 3.524,91 0,59 %
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =
25 MPA. AF_11/2022

8.3 MESA DE PING PONG 5.055,64 0,84 %

8.3.1 BALDRAME DA MESA DE PING PONG 897,67 0,15 %

8.3.1.1 [SINAPI 96527[ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO M3 0,09 93,66 119,06 10,72 0,00 %
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAOQ DE FORMAS). AF_06/2017

8.3.1.2 [SINAPI 96617|LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 0,47 23,02 29,26 13,75 0,00 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

8.3.1.3 [SINAPI 96530|FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 2,04 128,80 163,73 334,01 0,06 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017

8.3.1.4 [SINAPI 96544(ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 7,00 17,52 22,27 155,89 0,03 %
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

8.3.1.5 [SINAPI 96543[ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 4,00 18,25 23,20 92,80 0,02 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL
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RECONSTRUIR E AVANGCAR

OBJETO: CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA (CONV. 932377/2022) Bancos:
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B.D.l.: 27,12% Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo

com as bases.

Orgamento Sintético

Item

Banco

Cod. Do Item

Descrigéo Und Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

8.3.1.6

SINAPI

102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

M3 0,12

1.090,01

1.385,62

166,27

0,03 %

8.3.1.7

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,12

215,97

274,54

32,94

0,01 %

8.3.1.8

SINAPI

98555

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

M2 2,04

35,20

44,75

91,29

0,02 %

8.3.2

VIGAS SUPERIORES DA MESA DE PING PONG

919,91

0,15 %

8.3.2.1

SINAPI

92446

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZAGAO. AF_09/2020

M2 2,10

203,95

259,26

544,45

0,09 %

8.3.2.2

SINAPI

92760

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 7,00

15,38

19,55

136,85

0,02 %

8.3.2.3

SINAPI

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 2,00

15,50

19,70

39,40

0,01 %

8.3.24

SINAPI

102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

400 L. AF_05/2021

0,12

1.090,01

1.385,62

166,27

0,03 %

8.3.2.5

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,12

215,97

274,54

32,94

0,01 %

8.3.3

PILARES DA MESA DE PING PONG

647,72

0,11 %

8.3.3.1

SINAPI

92409

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZAGAO. AF_09/2020

M2 1,04

226,18

287,52

299,02

0,05 %

8.3.3.2

SINAPI

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

14,00

13,65

17,35

242,90

0,04 %

8.3.3.3

SINAPI

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 2,00

15,50

19,70

39,40

0,01 %

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
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B.D.l.: 27,12% Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo

com as bases.

Orgamento Sintético
Item | Banco | Cod. Do Item Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

8.3.3.4 (SINAPI 102476|/CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 0,04 1.090,01 1.385,62 55,42 0,01 %
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

8.3.3.5 [SINAPI 103670|LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 0,04 215,97 274,54 10,98 0,00 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

8.3.4 APOIO EM ALVENARIA DA MESA DE PING PONG 196,99 0,03 %

8.3.4.1 [SINAPI 103329|ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 1,15 79,10 100,55 115,63 0,02 %
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

8.3.4.2 (SINAPI 87893(CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E M2 2,26 6,30 8,01 18,10 0,00 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

8.3.4.3 [SINAPI 87547|MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA M2 2,26 22,02 27,99 63,26 0,01 %
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

8.3.5 LAJE DA MESA DE PING PONG 2.393,35 0,40 %

8.3.5.1 [SINAPI 92482|MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO M2 3,66 207,83 264,19 966,94 0,16 %
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAOQ. AF_09/2020

8.3.5.2 [SINAPI 92768[ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 21,00 15,16 19,27 404,67 0,07 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

8.3.5.3 [SINAPI 102476|/CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 0,29 1.090,01 1.385,62 401,83 0,07 %
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

8.3.5.4 (SINAPI 103670|LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 0,29 215,97 274,54 79,62 0,01 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

8.3.5.5 [SINAPI- 43105|CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E KG 3,23 45,53 57,88 186,95 0,03 %

| =1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)

8.3.5.6 [SINAPI 88485|FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 4,19 2,78 3,53 14,79 0,00 %
DEMAO. AF_04/2023

8.3.5.7 [SINAPI 96130|APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 4,19 16,29 20,71 86,77 0,01 %
CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017

8.3.5.8 [SINAPI 102494|PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, M2 4,19 47,27 60,09 251,78 0,04 %
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4



OBJETO: CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA (CONV. 932377/2022) Bancos:
/ SINAPI - 11/2023 - Amapa

aulo Guimaraes
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B.D.l.: 27,12% Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

PREFEITURA MUNICIPAL

PRACUUBA

RECONSTRUIR E AVANGCAR

[\ /\cau - ap A135622-4

Orgamento Sintético
Item | Banco | Cod. Do Item Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

8.4 MESA DE FUTMESA 5.036,32 0,84 %

8.4.1 BALDRAME DA MESA DE FUTMESA 897,67 0,15 %

8.4.1.1 [SINAPI 96527[ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO M3 0,09 93,66 119,06 10,72 0,00 %
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAOQ DE FORMAS). AF_06/2017

8.4.1.2 [SINAPI 96617|LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 0,47 23,02 29,26 13,75 0,00 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

8.4.1.3 [SINAPI 96530|FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 2,04 128,80 163,73 334,01 0,06 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017

8.4.1.4 (SINAPI 96544(ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 7,00 17,52 22,27 155,89 0,03 %
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

8.4.1.5 [SINAPI 96543|ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 4,00 18,25 23,20 92,80 0,02 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

8.4.1.6 [SINAPI 102476|/CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 0,12 1.090,01 1.385,62 166,27 0,03 %
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

8.4.1.7 [SINAPI 103670|[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 0,12 215,97 274,54 32,94 0,01 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

8.4.1.8 [SINAPI 98555|IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / M2 2,04 35,20 44,75 91,29 0,02 %
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

8.4.2 VIGAS SUPERIORES DA MESA DE FUTMESA 919,91 0,15 %

8.4.2.1 [SINAPI 92446|MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM M2 2,10 203,95 259,26 544,45 0,09 %
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO. AF_09/2020

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
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OBJETO: CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA (CONV. 932377/2022) Bancos:
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B.D.l.: 27,12% Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo

com as bases.

Orgamento Sintético

Item

Banco

Cod. Do Item

Descrigéo Und Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

8.4.2.2

SINAPI

92760

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 7,00

15,38

19,55

136,85

0,02 %

8.4.2.3

SINAPI

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 2,00

15,50

19,70

39,40

0,01 %

8.4.24

SINAPI

102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

400 L. AF_05/2021

0,12

1.090,01

1.385,62

166,27

0,03 %

8.4.2.5

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 0,12

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

215,97

274,54

32,94

0,01 %

8.4.3

PILARES DA MESA DE FUTMESA

647,72

0,11 %

8.4.3.1

SINAPI

92409

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZAGAO. AF_09/2020

M2 1,04

226,18

287,52

299,02

0,05 %

8.4.3.2

SINAPI

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 14,00

13,65

17,35

242,90

0,04 %

8.4.3.3

SINAPI

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

2,00

15,50

19,70

39,40

0,01 %

8.4.3.4

SINAPI

102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

M3 0,04

1.090,01

1.385,62

55,42

0,01 %

8.4.3.5

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,04

215,97

274,54

10,98

0,00 %

8.4.4

APOIO EM ALVENARIA DA MESA DE FUTMESA

910,81

0,15 %

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
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B.D.l.: 27,12% Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo

com as bases.

Orgamento Sintético

Item

Banco

Cod. Do Item

Descrigao Und

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

8.4.41

SINAPI

103329

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

79,10

100,55

111,61

0,02 %

8.4.4.2

SINAPI

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 22,20

6,30

8,01

177,82

0,03 %

8.4.4.3

SINAPI

87547

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA M2
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

22,20

22,02

27,99

621,38

0,10 %

8.4.5

LAJE DA MESA DE FUTMESA

1.660,21

0,28 %

8.4.5.1

SINAPI

92518

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2 3,66

50,25

63,88

233,80

0,04 %

8.4.5.2

SINAPI

92768

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,00

15,16

19,27

404,67

0,07 %

8.4.5.3

SINAPI

102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

400 L. AF_05/2021

0,29

1.090,01

1.385,62

401,83

0,07 %

8.4.54

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 0,29

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

215,97

274,54

79,62

0,01 %

8.4.55

SINAPI-
|

43105

CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E
=1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)

KG 3,23

45,53

57,88

186,95

0,03 %

8.4.5.6

SINAPI

88485

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

M2 4,19

2,78

3,53

14,79

0,00 %

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4



PREFEITURA MUNICIPAL

PRACUUBA

RECONSTRUIR E AVANGCAR

OBJETO: CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA (CONV. 932377/2022) Bancos:
SINAPI - 11/2023 - Amapa

/

aulo Guimaraes
WA rquiteto eUrp@msta
CAU - AP A135622-4

[\

B.D.l.: 27,12% Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo

com as bases.

Orgamento Sintético
Item | Banco | Cod. Do Item Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
8.4.5.7 [SINAPI 96130|APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 4,19 16,29 20,71 86,77 0,01 %
CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017
8.4.5.8 [SINAPI 102494|PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, M2 4,19 47,27 60,09 251,78 0,04 %
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
8.5 PAISAGISMO 1.683,50 0,28 %
8.5.1 SINAPI 98511|PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE UN 8,00 124,88 158,75 1.270,00 0,21 %
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
8.5.2 SINAPI 98510|PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 5,00 65,06 82,70 413,50 0,07 %
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
8.6 PERGOLADO 13.022,19 217 %
8.6.1 CPU CPU 09((REF. SINAPI 103315) INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM M2 53,23 192,45 244,64 13.022,19 2,17 %
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM
CONCRETO SOBRE SOLO.
8.7 BRINQUEDOS - PLAYGROUND 15.559,79 2,59 %
8.7.1 CPU CPU 17|(REF. ORSE: 13082) BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA UNID 2,00 1.525,55 1.939,28 3.878,56 0,65 %
8.7.2 CPU CPU 18|(REF. ORSE: 13082) BRINQUEDO - BALANGCO DUPLO UNID 1,00 1.607,95 2.044,03 2.044,03 0,34 %
8.7.3 CPU CPU 19|(REF. ORSE: 11098) BRINQUEDO - PLAYGROUND DE MADEIRA UNID 1,00 7.581,18 9.637,20 9.637,20 1,60 %
9 ELEMENTOS ESPECIAIS 25.427,99 4,23 %
9.1 CPU CPU 08|(REF. SIPCI 103765 ) PAR DE POSTES E REDE DE VOLEI - FORNECIMENTO UNID 1,00 2.857,00 3.631,82 3.631,82 0,60 %
E INSTALACAO.
9.2 CPU CPU 11|(REF. SIPCI 102502) PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA M 60,24 7,07 8,99 541,56 0,09 %
ACRILICA, E =10 CM, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA A
TRACAO MANUAL
9.3 SINAPI 103310[INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM UN 13,00 1.286,16 1.634,97 21.254,61 3,54 %
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
10 LIMPEZA E ACABAMENTOS 5.157,69 0,86 %
101 ORSE 2450(Limpeza geral m? 1931,72 2,10 2,67 5.157,69 0,86 %
Total sem BDI 472.749,77
Total do BDI 27,12% 128.225,99
Total Geral 600.975,76

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4



