
OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

CCU 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS QUANT. P.UNIT P. TOTAL

91677
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 333,00 146,80 48.884,40

93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MÊS 3,00 3.880,00 11.640,00

60.524,40

0,00

60.524,40

1,00

60.524,40

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PRACUÚBA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PRACUÚBA

AGOSTO 2023.

SINAPI - 06/23 - DES. ORSE 
05/2023 - DES.
SEDOP 05/2023 - DES. 
SEINFRA 05/2023 - DES.

28,17%

85,49% -  DES.

Segundo o Acórdão nº 2622/2013 - TCU, ficou determinado no item 9.2.2, o seguinte:
"9.2.2. na verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas, utilizar como referência do impacto esperado 
para os itens associados à administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que 

tratam estes autos:"

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREÇO TOTAL:

PREÇO (mão-de-obra + L.SOCIAIS):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

QUANTIDADE:

1 de 1


