
OBRA:
LOCAL: BDI: 28,17%
DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO VALOR TOTAL (R$)

1 2.400.106,43

1

1 28.407,89

2 232.722,36

3 2.021.063,65

4 117.912,53

1.872.569,44

28,17% 527.536,99

2.400.106,43

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA
ESTADO DO AMAPÁ

REFERÊNCIA:SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BASE

PARCELA REFERENTE AO BDI 

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA
PRACUÚBA
AGOSTO 2023. 85,49% -  DES.

SINAPI - 06/23 - DES. ORSE 05/2023 - DES.
SEDOP 05/2023 - DES. SEINFRA 05/2023 - DES.

TOTAL GERAL COM L.S. 89,49% - DESONERADO - E BDI 

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVICOS

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA

TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% E SEM BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
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