
OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

OBRA:

Senhor Diretor do Departamento do Programa Calha Norte,

Declaro, para  os  devidos  fins,  que a alternativa de incidência  da  contribuição  previdên-

Engenharia foi , pois  tornou-se  a  mais  vantajosa  para  esta  Adminis-
tração Pública,  uma  vez  que  a  meta  estipulada alcançou  uma  maior  área a  ser beneficiada.

Em ambas  planilhas  orçamentárias, no  cálculo  do  BDI  adotado, foram  utilizados  os 
mesmos  valores  de  seus  componentes e,  ainda,  declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013
do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

Ademais, informo que  o  percentual de BDI adotado foi obtido a partir  da  fórmula  abai-
xo, seguida do memorial de cálculo do índice.

(AC)

(S e G)

(R) 

(DF)

(L)

(I)

ciária  sobre  folha de pagamento  para a planilha  orçamentária  do presente  Projeto Básico  de 

PRACUÚBA/AP, dezembro de 2023.

TOTAL 26,33            28,31             31,48               25,92                              

ISSQN (**) 3,00               3,00                3,00                  3,00                                
CPRB 4,50               4,50                4,50                  4,50                                

COFINS 3,00               3,00                3,00                  3,00                                
PIS 0,65               0,65                0,65                  0,65                                

Lucro 6,16               7,40                8,96                  6,16                                
TRIBUTOS 11,15             11,15              11,15                11,15                              

1º Quartil Médio 3º Quartil

Seguro e Garantia (*) 0,80               0,80                1,00                  0,80                                

Administração Central 3,00               4,00                5,50                  3,00                                

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

DECLARAÇÃO

COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. 
CONVÊNIO Nº 932375/2022

85,37 %(HORA) 45,82 %(MÊS)DEZEMBRO 2023

COMUNIDADE PORTO FRANCO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO
MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932375/2022

BDI ADOTADO

Despesas Financeiras 0,59               1,23                1,39                  0,59                                

Risco 0,97               1,27                1,27                  0,97                                

Construção de edifícios.

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

SINAPI - 12/2023 -  DES. 
ORSE 09/2023

25,92%
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