ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

. CONSTRUGAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO -
OBRA:  \JUNICIPIO DE PRACUUBA/AP. CONVENIO N° 932375/2022 SINAPI DESONERACAO:  12/2023
OBS: NO VALOR DA MAO DE OBRA JA ESTAO INCLUIDOS ORSE-CEHOP/SE:  09/2023
OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI:  8537%
ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI:  45.82%
DATA DO ORGCAMENTO:  DEZ/2023
CCU - COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CCU_10.17| FONTE |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20kA - 175v UND
88316 SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 030 | R$16,20 | R$4,86
88264 SINAPI  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 030 | R$2256 | R$6,77
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA
39465 SINAPH | 0o 76 CORRENTE MAXIMA DE “20 KA (TIPO AC) MAT | UND | 1,000 | R$7222 | R$72,22
CUSTO DE MAO DE OBRA: 11,63
COMPOSIGAO DE REFERENCIA: ORSE CUSTO DE MATERIAL: 72,22
CUSTO UNITARIO: 83,85
Maio/2023-1
13150/0RSE Dispositive de protecdo contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v un
e ot R o e i
~ 02436/SINAPI  Eletricista (horista) 8,57 2,57
» 06111/SINAPI Servente de obras h 0,3 6,00 1,80

?, 39465/SINAPI E};:gﬁ;j:\éz g;;%gl?(s;s?ﬁigolagglo, tensac maxima de 175 v, corrente i 1 66,44 66,44

& 10549/0RSE Encargos Complementares - Servente h 0.3 3,80 1,14

@ 10552/0RSE  Encargos Complementares - Eletricista h 0,3 3,65 1,10

Fquipamento | waterial | waodeobra | Enc sodal | vercewos | Valorvotal |
0,00 68,24 4,37 4,89 0,41 77.91
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