
OBRA: 12/2023

09/2023

85,37%

45,82%
DEZ/2023

CCU_10.17 FONTE UND

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,30 R$ 16,20 R$ 4,86
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,30 R$ 22,56 R$ 6,77

39465 SINAPI-I
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA
DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

MAT UND 1,000 R$ 72,22 R$ 72,22

CUSTO DE MÃO DE OBRA: 11,63          

CUSTO DE MATERIAL: 72,22          

CUSTO UNITÁRIO: 83,85          

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE

OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS 
OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES

ORSE-CEHOP/SE:

ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI:

ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI:
DATA DO ORÇAMENTO:

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20kA - 175v

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO
MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932375/2022

SINAPI DESONERAÇÃO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira
Arquiteto -CAU Nº: A135622-4


