



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932375/2022	SINAPI DESONERAÇÃO:	12/2023
	OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES	ORSE-CEHOP/SE:	09/2023
		ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI:	85,37%
		ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI:	45,82%
		DATA DO ORÇAMENTO:	DEZ/2023

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CCU_6.3	FONTE	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 cm					M
1978	ORSE	Rodape alta resistência, alt= 7cm	MAT	M²	1,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	2,50	R\$ 1,00	R\$ 2,50
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE			CUSTO DE MÃO DE OBRA:				-
			CUSTO DE MATERIAL:				24,50
			CUSTO UNITÁRIO:				24,50

Setembro/2023-1

Setembro/2025

Serviço						
Código	Descrição do Serviço					Unidade
02259/ORSE	Rodapé alta resistência, h = 7 cm					m
Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5	0,78	1,95
	01978/ORSE	Rodape alta resistência, alt= 7cm	m	1	22,00	22,00
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	1,95	0,00	0,00	22,00	23,95	


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

Paulo Henrique Guimarães Teixeira
Arquiteto -CAU Nº: A135622-4