



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO
CAU: A135622-4

OBRA: AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA

REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023- DES.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA

BDI: 29,07%

DATA: AGOSTO- 2023

LS: 84,86% (HORISTA) - DES.

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVICOS	VALOR TOTAL (R\$)
1	1		AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA	
			AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA	
		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	91.084,40
		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	71.086,37
		3	MOVIMENTO DE TERRA	137.990,92
		4	DECK DE CONCRETO ARMADO	958.360,80
		5	CORETO	19.009,44
		6	PERGOLADO / GUARDA CORPO	245.770,12



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO
CAU: A135622-4

OBRA: AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICÍPIO DE PRACUUBA

REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023- DES.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA

BDI: 29,07%

DATA: AGOSTO- 2023

LS: 84,86% (HORISTA) - DES.

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVICOS	VALOR TOTAL (R\$)
		7	PLAYGROUND	122.946,81
		8	MEIO FIO / CALÇADA / GRAMA	90.495,43
		9	MEIO FIO / CALÇADA / GRAMA	535.360,95
		10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 97631	224.110,62
		11	LIMPEZA FINAL	6.746,79
TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% E SEM BDI				1.939.228,83
PARCELA REFERENTE AO BDI 29,07%				563.733,82
TOTAL GERAL COM L.S. 84,86% - DESONERADO - E BDI				2.502.962,65