OBRA:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA
AGOSTO- 2023

REFERENCIA:
BDI:
LS:

RESPONSAVEL TECNICO:

yimaraes
X ) ,\aﬁi.?(?le urbanista
[ N/ \cau - ap a135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

SINAPI
29,07%
84,86% (HORISTA) - DES.

08/2023- DES.

MEMORIA DE CALCULO

META

MACRO

SUBMETA SERVICO

SERVIGO | REFERENCIA

BASE

UND

DESCRIGAO

DIMENSOES

QUANTIDADE

AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO
DE PRACUUBA

AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO
DE PRACUUBA

ADMINISTRAGAO LOCAL

PRAGCA SEDE

11 100305

SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

220,00

((HORAS TRABALHADAS POR DIA 8,0 H) * (NUMERO DE DIAS UTEIS POR
MES 22 DIAS) * (QUANTIDADE DE MESES DEFINIDOS NO CRONOGRAMA
DA OBRA 05 MESES ))

(8+22*5)

220,00

OBS.:

1.2 90776

SINAPI

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

880,00

((HORAS TRABALHADAS POR DIA 8 H) * (NUMERO DE DIAS UTEIS POR
MES 22 DIAS) * (QUANTIDADE DE MESES DEFINIDOS NO CRONOGRAMA
DA OBRA 05 MESES ))

8"22*5)

880,00

OBS.:

1.3 0

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

880,00

((HORAS TRABALHADAS POR DIA 8H) * (NUMERO DE DIAS UTEIS POR
MES 22 DIAS) * (QUANTIDADE DE MESES DEFINIDOS NO CRONOGRAMA
DA OBRA 05 MESES ))

(8+22*5)

880,00

OBS.:

SERVIGCOS PRELIMINARES
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

RESPONSAVEL TECNICO:

jimaraes
X ) fﬁ%is’t urbanista
{ \\/ AL - AP AL 35622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

OBRA: AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA REFERENCIA: SINAPI 08/2023- DES.
LOCAL: MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%
DATA: AGOSTO- 2023 LS: 84,86% (HORISTA) - DES.
MEMORIA DE CALCULO
MACRO 2 < ~
META |SUBMETA SERVIGO SERVICO | REFERENCIA BASE UND DESCRICAO DIMENSOES QUANTIDADE
PRAGA SEDE
2.1 COMP.01 1 M  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,00
CONFORME O PADRAO DO GOVERNO FDERAL ((Largura * Altura)) ‘ ‘(2*3)= 6,0m? 6,00
OBS.:
22 COMP.01 2 UN |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 1,00
‘ ‘1 unidade 1,00
OBS.:
23 93584 SINAPI M2 |[EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. 50,00
Area do deposito ( Largura * Comprimento) ‘ ‘((10*5)) 50,00
OBS.:
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
2 i
24 COMP.03 3 M PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 2250
((30,66+27,63+8,55+31,84+11,28+30,90+6,59+
CONFORME O PROJETO 24,20+23,90+15,94+14,58))= 226,07M 226,07
OBS.:
25 96529 SINAPI m LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 1.548,45
ESTEIRAS.AF_05/2018
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1  AREA DA GRAMA 01 680,12
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA DA GRAMA 02 173,94
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1  AREA DA GRAMA 03 159,01
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ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

RESPONSAVEL TECNICO:

aulo Guimaraes
AArgquiteio € urbanista
W/ \cau - AP A135622-4

_X -
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

OBRA: AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA REFERENCIA: SINAPI 08/2023- DES.
LOCAL:  MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%
DATA: AGOSTO- 2023 LS: 84,86% (HORISTA)- DES.
MEMORIA DE CALCULO
MACRO - - -
META |SUBMETA SERVICO SERVIGO | REFERENCIA BASE UND DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1  AREA DA GRAMA 04 157,10
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1  AREA DA GRAMA 05 78,20
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1  AREA DA GRAMA 06 139,04
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1  AREA DA GRAMA 07 161,04
OBS.:
2.6 96547 SINAPI m  |DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.260,23
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1  AREA EXTERNA CALCULADA NO PROJETO 661,18
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA INTERNA CALCULADA NO PROJETO 599,05
OBS.:
3 MOVIMENTO DE TERRA
PRAGA SEDE
3.1 0 0 M3 |[ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 32,42
PERIMETRO DAS CALGADAS EXTERNA*
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO HID4/4 | o GURA * ESPESSURA 32,42
OBS.:
3.2 92759 SINAPI M3 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/202308/2023 1.516,12
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO HID 4/4 g';iATI'ENRT:gNA DA PRAGA " ESPESSURA 1516,12

OBS.:
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RESPONSAVEL TECNICO:

ulo Guimaraes
X / ;\auwli'iu e Urbanista
[ N/ \cau - ap a135622-4

ESTADO DO AMAPA PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

ARQUITETOCAU: A135622-4

OBRA: AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA REFERENCIA: SINAPI 08/2023- DES.
LOCAL: MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%
DATA: AGOSTO- 2023 LS: 84,86% (HORISTA)- DES.
MEMORIA DE CALCULO
MACRO & < ~
META | SUBMETA SERVIGO SERVICO | REFERENCIA BASE UND DESCRICAO DIMENSOES QUANTIDADE
4 INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA
PRACA SEDE
SAPATAS
41 96529 SINAPI M2 |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 177,75
SAPATAS: $1,52,S3,54,55,S6 E S7 EST 4/7 Conforme o projeto --->177,75M? 177,75
OBS.:
42 92759 SINAPI KG ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 413.80
AF_06/2022
SAPATAS: S1,52,S3,54,S5,S6 E S7 EST 4/7 Conforme o projeto estrutural-—-> 413,80Kg 413,80
OBS.:
43 96546 SINAPI kg |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 399,60
SAPATAS: S1,52,S3,54,S5,S6 E S7 ‘ EST 4/7 Conforme o projeto estrutural ---> 399,60Kg ‘ 399,60
44 96547 SINAPI kg |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 309,30
SAPATAS: S1,S2,S3,54,S5,S6 E S7 EST 4/7 Conforme o projeto estrutural--->309,30M* 309,30
OBS.:
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

RESPONSAVEL TECNICO:

aulo Guimaraes
Arquilelo © urbanista
AL - AP AL 35622-4

PAULO HENF{IQUE GUIMARAES TEIXEIRA

ARQUITETOCAU: A135622-4

OBRA: AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA REFERENCIA: SINAPI 08/2023- DES.

LOCAL: MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%

DATA: AGOSTO- 2023 LS: 84,86% (HORISTA)- DES.

MEMORIA DE CALCULO
MACRO & < ~
META |SUBMETA SERVIGO SERVICO | REFERENCIA BASE UND DESCRICAO DIMENSOES QUANTIDADE
45 103670 SINAPI M3 |LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 36,03

SAPATAS: S1,S2,S3,54,S5,S6 E S7 EST 4/7 Conforme o projeto estrutural---> 36,03M* 36,03
OBS.:
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

RESPONSAVEL TECNICO:

aulo Guimaraes
AArguiteio € urbanista
W/ \cau - AP A135622-4

PAULO HEN IQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

OBRA:  AMPLIACAO DE PRACA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA REFERENCIA: SINAPI 08/2023- DES.
LOCAL:  MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%
DATA:  AGOSTO-2023 LS: 84,86% (HORISTA) - DES.
MEMORIA DE CALCULO
MACRO . _ ;
META |SUBMETA| coouico | SERVICO| REFERENCIA BASE UND DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
6 04071 SINAPI w3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. e
AF_05/2021
SAPATAS: S1,52,S3,54,S5,S6 E S7 EST 4/7 Conforme o projeto estrutural---> 36,03M?* 36,03
OBS.:
VIGAMENTO INTERMEDIARIO / TABULEIRO
47 96530 SINAPI M2 |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 703,39
1 ___ 2
VIGAMENTO VIGAMENTO FUNDAGAO / INTERMEDIARIO / TABULEIRO -fggsm:f projeto estrutural---> 364,25m 703,39
OBS.:
8 92750 SINAPI kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. T
AF_06/2022
VIGAMENTO VIGAMENTO INTERMEDIARIO / TABULEIRO -22"::°(;”|’(Z° projeto estrutural-—-> =322,10 + 746,20
OBS.:
o 92762 SINAPI kg ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. e
AF_06/2022
VIGAMENTO VIGAMENTO FUNDAGAO / INTERMEDIARIO / TABULEIRO -10;);;0(;?: 0 projeto esrutural--->1008,50+ 2801,50
OBS.:
4.10 103670 SINAPI M3 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 62,09
VIGAMENTO VIGAMENTO FUNDACAO / INTERMEDIARIO / TABULEIRO -ggr;f;’:g‘; §0E§?’e‘° estrutural---> 62,09
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

K /\cau - AP A135622-4

RESPONSAVEL TECNICO:
jimaraes
:13 E:‘(S le urbanista
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

OBRA: AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA REFERENCIA: SINAPI 08/2023- DES.
LOCAL:  MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%
DATA: AGOSTO- 2023 LS: 84,86% (HORISTA) - DES.
MEMORIA DE CALCULO
MACRO - - -
META |SUBMETA SERVICO SERVIGO | REFERENCIA BASE UND DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
411 94971 SINAPI ma |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. 62,00
AF_05/2021
VIGAMENTO VIGAMENTO FUNDAGAO / INTERMEDIARIO / TABULEIRO Conforme o projeto estrutural-—-> 62,0
29,79+32,30m*
PILAR EM PRUMADA
4.12 92269 SINAPI M2  FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 151,20,
PILAR ‘ EST 4/7 Conforme o projeto estrutural---> 151,20 m? 151,20
OBS.:
413 92759 SINAPI kg ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 151,60
AF_06/2022
PILAR EST 4/7 Conforme o projeto estrutural--->151,60 KG 151,60
OBS.:
414 92762 SINAPI kg ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 8.90
AF_06/2022
PILAR EST 4/7 Conforme o projeto estrutural---> 8,90 Kg 8,90
OBS.:
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

RESPONSAVEL TECNICO:

K

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

aulo Guimaraes
Arquilelo € urbanista
AL - AP A135622-4

OBRA: AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA REFERENCIA: SINAPI 08/2023- DES.
LOCAL: MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%
DATA: AGOSTO- 2023 LS: 84,86% (HORISTA)- DES.
MEMORIA DE CALCULO
MACRO & < ~
META | SUBMETA SERVICO SERVICO | REFERENCIA BASE UND DESCRICAO DIMENSOES QUANTIDADE
415 92763 SINAPI kg ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 828,60
AF_06/2022
PILAR EST 4/7 Conforme o projeto estrutural--->828,60 Kg 828,60
4.16 103670 SINAPI M3 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 9,45
PILAR EST 4/7 Conforme o projeto estrutural---> 9,45M* 9,45
OBS.:
417 94971 SINAPI M3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. 9.45
AF_05/2021
PILAR EST 4/7 Conforme o projeto estrutural---> 9,45M* 9,45
OBS.:
TABULEIRO(LAJE)
4.18 92484 SINAPI M2 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 470,29
LAJE -Conforme o projeto estrutural--->470,29 M? 470,29
OBS.:
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
4.19 92915 SINAPI kg MM - MONTAGEM. AF_06/2022 434,20
Conforme o projeto estrutural---
OBS.:
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RESPONSAVEL TECNICO:

aulo Guimaraes
AArguiteio € urbanista
N/ \cau - AP A135622-4

ESTADO DO AMAPA PAULO HEN IQUE GUIMARAES TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

ARQUITETOCAU: A135622-4

(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO). AF_12/2019

QUANTIDADEW DE ESTACA * COMPRIMENTO 100*8 800,00

OBRA: AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA REFERENCIA: SINAPI 08/2023- DES.
LOCAL: MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%
DATA: AGOSTO- 2023 LS: 84,86% (HORISTA)- DES.
MEMORIA DE CALCULO
MACRO & < ~
META | SUBMETA SERVIGO SERVICO | REFERENCIA BASE UND DESCRICAO DIMENSOES QUANTIDADE
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
4.20 92916 SINAPI kg MM - MONTAGEM. AF_06/2022 589,30
LAJE -Conforme o projeto estrutural---> 589,30KG ‘ 589,30
OBS.:
421 92917 SINAPI ke ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 513.00
: 9 |MM - MONTAGEM. AF_06/2022FU ?
LAJE -Conforme o projeto estrutural---> 513KG ‘ 513,00
OBS.:
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
4.22 92919 SINAPI kg MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.349,50
LAJE -Conforme o projeto estrutural---> 1349,50KG ‘ 1349,50
OBS.:
4.23 103670 SINAPI M3 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 59,09
LAJE -Conforme o projeto estrutural---> 59,09m?* ‘ 59,09
OBS.:
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
4.24 94971 SINAPI M3 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 3,55
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
LAJE -Conforme o projeto estrutural---> 3,55m?* 3,55
OBS.:
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEGAO
4.25 100658 SINAPI M |CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA 800,00

:
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA
MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA
AGOSTO- 2023

REFERENCIA:
BDI:
LS:

RESPONSAVEL TECNICO:

yimaraes
X ) ,\aﬁi.?(?le urbanista
[ N/ \cau - ap a135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

SINAPI 08/2023- DES.
29,07%
84,86% (HORISTA) - DES.

MEMORIA DE CALCULO

META

SUBMETA

MACRO
SERVIGCO

SERVICO

REFERENCIA

BASE

UND

DESCRIGAO DIMENSOES

QUANTIDADE

CORETO

PRAGA SEDE

92542

SINAPI

M2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGCAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

48,73

AREA DA TRAMA DA COBERTURA - CONFORME O PROJETO ARQ. 1/3 48,73 M?

48,73

OBS.:

52

94219

SINAPI

M2

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

25,80

PERIMETRO DO ESPIGAO - CONFORME O PROJETO ARQ. 1/3  (4,30)*6 UND

25,80

OBS.:

53

94443

SINAPI

M2

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

48,73

AREA DA TRAMA DA COBERTURA - CONFORME O PROJETO ARQ. 1/3 48,73 M?

48,73

OBS.:

54

94319

SINAPI

M

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

31,73

VOLUME DE ATERRO --> AREA * ESPESSURA ‘ ARQ. 1/3 ‘(35,26‘0,90)

31,73

OBS.:

5.5

87372

SINAPI

M3

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

3,63

VOLUME DE ATERRO --> AREA * ESPESSURA ‘ ARQ. 1/3 ‘(35,26‘0,10)

3,53

OBS.:
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA
MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA

AGOSTO- 2023

REFERENCIA:
BDI:
LS:

RESPONSAVEL TECNICO:

aulo Guimaraes
AArgquiteio € urbanista
W/ \cau - AP A135622-4

_X -
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

SINAPI 08/2023- DES.
29,07%
84,86% (HORISTA) - DES.

MEMORIA DE CALCULO

META

MACRO
SUBMETA SERVICO SERVICO

REFERENCIA

BASE

UND

DESCRIGAO

DIMENSOES

QUANTIDADE

5.5

87372 ‘

SINAPI

M3

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

VOLUME DE ATERRO --> AREA * ESPESSURA

ARQ. 1/3

(35,26*0,10)

3,53

OBS.:

5.6

104162

SINAPI

M2

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

35,26

VOLUME DE ATERRO --> AREA * ESPESSURA

ARQ. 1/3

35,26

35,26

OBS.:
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA
MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA

AGOSTO- 2023

RESPONSAVEL TECNICO:

aulo Guimaraes
AArgquiteio € urbanista
W/ \cau - AP A135622-4

_X -
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

REFERENCIA: SINAPI
BDI: 29,07%
LS: 84,86% (HORISTA) - DES.

08/2023- DES.

MEMORIA DE CALCULO

META

MACRO

SUBMETA SERVICO

SERVICO

REFERENCIA

BASE

UND

DESCRIGAO

DIMENSOES QUANTIDADE

PERGOLADO

PRAGA SEDE

6.1

103314

SINAPI

M2

INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

36,21

AREA DO PERGOLADO DE MADEIRA ( LARGURA*COMPRIMENTO)*
QUANT. DE PERGOLADO

ARQ. 1/3

(2,70*4,47) * 3= 36,21M* 36,21

OBS.:

6.2

99839

SINAPI

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

265,02

PERIMETRO DO GUARDA CORPO PONTE DE CONCRETO

ARQ. 1/3

139,58*0,90

125,62

PERIMETRO DO GUARDA CORPO PONTE DE CONCRETO

ARQ. 1/3

53,57*0,90

48,21

PERIMETRO DO GUARDA CORPO PRACA - 01

ARQ. 1/3

61,47*0,90

55,32

PERIMETRO DO GUARDA CORPO PRACA - 02

ARQ. 1/3

39,850,90

35,87

OBS.:

6.3 ‘ COTAGAO ‘

COTO1

UND

LETREIRO " EU AMO PRACUUBA"

1,00

CONFORME A COTAGAO SOLICITADA

ARQ. 1/5

1 UND

OBS.:
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

RESPONSAVEL TECNICO:

aulo Guimaraes
AArgquiteio € urbanista
W/ \cau - AP A135622-4

_X -
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

OBRA: AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA REFERENCIA: SINAPI 08/2023- DES.

LOCAL:  MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%

DATA: AGOSTO- 2023 LS: 84,86% (HORISTA)- DES.

MEMORIA DE CALCULO
MACRO - - -
META |SUBMETA SERVICO SERVIGO | REFERENCIA BASE UND DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
6.4 100753 SINAPI M2 | SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 530,05
DEMAOS). AF_01/2020_PE
EEE(I)METRO DO GUARDA CORPO PONTE DE CONCRETO * ALTURA*2 ARQ.1/3 | 130,58°0,90 *2 25124
PERIMETRO DO GUARDA CORPO PONTE DE CONCRETO * ALTURA*2 ARQ. 113 |53,570.90 "2 96,43
LADO
PERIMETRO DO GUARDA CORPO PRAGA - 01 * ALTURA*2 LADO ARQ. 1/3 61,47*0,90 *2 110,65
PERIMETRO DO GUARDA CORPO PRAGA - 02 * ALTURA*2 LADO ARQ. 1/3 39,85*0,90 *2 71,73
OBS.:
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
2
65 102223 SINAPI M*  |EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 get

AREA DO PERGOLADO DE MADEIRA ( LARGURA*COMPRIMENTO)* . ae )
QUANT. DE PERGOLADO ARQ. 1/3 |(2,70%4,47) * 3= 36,21M 36,21

OBS.:
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

RESPONSAVEL TECNICO:

jimaraes
X ) fﬁ%is’t urbanista
{ \\/ AL - AP AL 35622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

OBRA: AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA REFERENCIA: SINAPI 08/2023- DES.
LOCAL: MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%
DATA: AGOSTO- 2023 LS: 84,86% (HORISTA)- DES.
MEMORIA DE CALCULO
MACRO & < ~
META | SUBMETA SERVICO SERVIGO | REFERENCIA BASE UND DESCRICAO DIMENSOES QUANTIDADE
7 PLAYGROUND
PRACA SEDE
71 9158 ORSE UND Brlncjuedo - Escorregadeira, com pilar d.e madeira, escda em tubo de ferro galv. 1,00
de 2" e rampa em chapa de ago galvanizado
CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3 1 UND 1,00
OBS.:
79 9159 ORSE UND Brlr:quedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3 1,00
e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas
CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3 1 UND 1,00
OBS.:
73 9160 ORSE UND Brlr:quedo - Gira-gira (carrossel 921 ,70r11), e"m tubg de ferro lgallvanlzado de 1 1,00
1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar
CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3 1 UND 1,00
OBS.:
Brinquedo - Balango em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de
74 9166 ORSE UND madeira, corrente revestida c/mangueira plastica transp., fixado em tubo ferro 1,00
galv.4"
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

RESPONSAVEL TECNICO:

yimaraes
X h :’E%ﬁ?t urbanista
{ N/ \cau - AP AL 35622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

OBRA: AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA REFERENCIA: SINAPI 08/2023- DES.
LOCAL:  MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%
DATA: AGOSTO- 2023 LS: 84,86% (HORISTA)- DES.
MEMORIA DE CALCULO
MACRO - - -
META |SUBMETA SERVICO SERVIGO | REFERENCIA BASE UND DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3 | 1 UND 1,00
OBS.:
75 COTACAO COT02 UND |PLAYGROUND 5 TORRES 1,00
CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3 | 1UND 1,00
OBS.:
INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR
78 103191 SINAPI UN | \VRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 108
AF_10/2021
CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3 | 1 UND 1,00
OBS.:
INSTALACAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
7.7 103185 SINAPI UN |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 1,00
ACADFEMIA DA TERCFIRA IDADF - ATL INSTAI ADO SORRF PISO DF
CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3 | 1 UND 1,00
OBS.:
INSTALACAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
7.8 103194 SINAPI UN |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 1,00
ACADFEMIA DA TERCFIRA IDADF - ATL INSTAI ADO SORRF SOOI O.
CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3 | 1UND 1,00

OBS.:
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA
MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA
AGOSTO- 2023

REFERENCIA:
BDI:
LS:

RESPONSAVEL TECNICO:

yimaraes
X ) ,\aﬁi.?(?le urbanista
[ N/ \cau - ap a135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

SINAPI
29,07%
84,86% (HORISTA) - DES.

08/2023- DES.

MEMORIA DE CALCULO

META

SUBMETA

MACRO
SERVIGCO

SERVICO

REFERENCIA

BASE

UND

DESCRIGAO

DIMENSOES

QUANTIDADE

7.9

103187

SINAPI

UN

INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE
AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCFIRA IDADF - ATl INSTAIL ADO SOBRF PISO

1,00

CONFOMRE O PROEJETO

ARQ. 1/3

1 UND

OBS.:

7.10

103193

SINAPI

UN

INSTALAGCAO DE ROTAGCAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCFIRA IDADF - ATl INSTAIL ADO SOBRFE SOI O.

1,00

CONFOMRE O PROEJETO

ARQ. 1/3

1 UND

OBS.:

7.1

103186

SINAPI

UN

INSTALACAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO
DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO
AR | IVRF / ACADEMIA DA TERCFIRA IDADF - ATI.INSTAIL ADO SOBRE

1,00

CONFOMRE O PROEJETO

ARQ. 1/3

1 UND

OBS.:

712

103205

SINAPI

UN

INSTALAGCAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCFIRA IDADF - ATI. INSTAIL ADO SOBRF PISO

1,00

CONFOMRE O PROEJETO

ARQ. 1/3

1 UND

OBS.:

713

103195

SINAPI

UN

INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X
1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.
AF_10/2021

CONFOMRE O PROEJETO

ARQ. 1/3

1 UND

1,00
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA
AGOSTO- 2023

RESPONSAVEL TECNICO:

yimaraes
X ) ,\aﬁi.?(?le urbanista
[ N/ \cau - ap a135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

REFERENCIA: SINAPI
BDI: 29,07%
LS: 84,86% (HORISTA) - DES.

08/2023- DES.

MEMORIA DE CALCULO

META

MACRO

SERVICO REFERENCIA

SUBMETA SERVICO

BASE

UND

DESCRIGAO

DIMENSOES QUANTIDADE

OBS.:

BANCOS / CAIXA DE AREIA

PRAGCA DA SEDE

8.1 103304

SINAPI

UN

INSTALAGAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE
COMPRIMENTO, EM TUBO DE AGO CARBONO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

50,00

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO

HID 4/4

50 50,00

OBS.:

8.2 370

SINAPI-I

M3

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

78,32

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO

HID 4/4

(AREA * ESPESSURA DE AREIA) 78,32

OBS.:

MEIO FIO / CALGADA / GRAMA

PRAGA DA SEDE

9.1 94264

SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

810,39

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO

ARQUI 1/1

PERIMETRO DAS CALCADAS EXTERNA 810,39

OBS.:

9.2 94964

SINAPI

M

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

162,08

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO

ARQUI 1/1

PERIMETRO DAS CALCADAS EXTERNA 162,08
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

RESPONSAVEL TECNICO:

aulo Guimaraes
AArgquiteio € urbanista
{ \\( ALl - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

OBRA: AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA REFERENCIA: SINAPI 08/2023- DES.
LOCAL:  MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%
DATA: AGOSTO- 2023 LS: 84,86% (HORISTA)- DES.
MEMORIA DE CALCULO
MACRO - - -
META |SUBMETA SERVICO SERVIGO | REFERENCIA BASE UND DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
OBS.:
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
2
93 93681 SINAPI M* | RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 il A2
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1  AREA EXTERNA CALCULADA NO PROJETO 661,18
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA INTERNA CALCULADA NO PROJETO 599,05
OBS.:
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
9.4 94994 SINAPI M2 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 339,39
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1  AREA DA CALGADA DA GARAGEM 339,39
OBS.:
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
|2 )
9.5 103946 SINAPI L AF_05/2022 1.548,45
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/5 AREA DA GRAMA 01 680,12
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/5 AREA DA GRAMA 02 173,94
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/5 AREA DA GRAMA 03 159,01
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/5 AREA DA GRAMA 04 157,10
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/5 AREA DA GRAMA 05 78,20
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/5 AREA DA GRAMA 06 139,04
CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/5 AREA DA GRAMA 07 161,04
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

RESPONSAVEL TECNICO:

jimaraes
X ) fﬁ%is’t urbanista
{ \\/ AL - AP AL 35622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

OBRA: AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA REFERENCIA: SINAPI 08/2023- DES.
LOCAL: MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%
DATA: AGOSTO- 2023 LS: 84,86% (HORISTA)- DES.
MEMORIA DE CALCULO
MACRO & < ~
META |SUBMETA SERVIGO SERVICO | REFERENCIA BASE UND DESCRICAO DIMENSOES QUANTIDADE
OBS.:
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
2 ) )
96 104658 SINAPI M ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 oz
CONFORME O PROJETO DE ACESSIBILIDADE - AZUL DIRECIONAL ARQUI 2/5 1485 UNDS*0,25*0,25 92,81
CONFORME O PROJETO DE ACESSIBILIDADE -AMARELO ALERTA ARQUI 2/5 135 UNDS*0,25 *0,25 8,44
OBS.:
97 101091 SINAPI M2 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 500,07
AF_05/2020
CONFORME O PROJETO ( COMPRIMENTO*LARGURA) ARQUI 1/5 (50,30*8)= 402,40M* 402,40
CONFORME O PROJETO ( COMPRIMENTO*LARGURA) ARQUI 1/5 |(42,02*2,56)= 107,57M? 107,57
OBS.:
10 INSTALAGAO ELETRICA
PRACA DA SEDE
SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE -
104 ‘ 97595 ‘ SINAPI UN FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 Ty
Conforme o projeto eletrico ELE 2/2 37 UNIDADES 37,00
OBS.:
10.2 COMP.03 3 UN |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 37,00
Conforme o projeto eletrico --> caixa de ligagéo da fiagdo ELE 2/2 37UNIDADES 37,00
OBS.:
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA
MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA

AGOSTO- 2023

REFERENCIA:
BDI:
LS:

RESPONSAVEL TECNICO:

yimaraes
X ) ,\aﬁi.?(?le urbanista
[ N/ \cau - ap a135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

SINAPI
29,07%
84,86% (HORISTA) - DES.

08/2023- DES.

MEMORIA DE CALCULO

META

MACRO

SUBMETA SERVICO

SERVICO

REFERENCIA

BASE

UND

DESCRIGAO

DIMENSOES

QUANTIDADE

10.3

91914

SINAPI

UN

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

153,00

ELE 2/2

153 UNIDADES

153,00

OBS.:

91917

SINAPI

UN

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

48,00

ELE 2/2

48 UNIDADES

48,00

OBS.:

10.5

91920

SINAPI

UN

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

2,00]

ELE 2/2

2 UNIDADES

2,00

OBS.:

93018

SINAPI

UN

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELE 2/2

2 UNIDADES

2,00

OBS.:

10.7

91872

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

508,48

ELE 1/1

119,0+225,27+164,21=508,48 MTS

508,48
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA
MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA

AGOSTO- 2023

REFERENCIA:
BDI:
LS:

RESPONSAVEL TECNICO:

yimaraes
X ) ,\aﬁi.?(?le urbanista
[ N/ \cau - ap a135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

SINAPI 08/2023- DES.
29,07%
84,86% (HORISTA) - DES.

MEMORIA DE CALCULO

META

MACRO

SUBMETA SERVICO

SERVICO

REFERENCIA

BASE

UND

DESCRIGAO

DIMENSOES

QUANTIDADE

OBS.:

91873

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

(2,60+0,99)=3,50 MTS

OBS.:

10.9

93008

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

41,53

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

(4,10+33,55+3,88)=41,53 MTS

41,53

OBS.:

10.10

101657

SINAPI

UN

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W,

INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

17,00]

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

16+1 UNIDADES

17,00

OBS.:

10.11

101659

SINAPI

UN

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

26,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

20+5+1 UNIDADES

26,00

OBS.:

10.12

101654

SINAPI

UN

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

5,00]

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

S5UNIDADES

5,00
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA
MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA
AGOSTO- 2023

REFERENCIA:
BDI:
LS:

RESPONSAVEL TECNICO:

jimaraes
X ) fﬁ%is’t urbanista
{ \\/ AL - AP AL 35622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

SINAPI 08/2023- DES.
29,07%
84,86% (HORISTA) - DES.

MEMORIA DE CALCULO

META

MACRO 2 <
SUBMETA SERVICO SERVIGO | REFERENCIA BASE UND DESCRIGCAO

DIMENSOES

QUANTIDADE

OBS.:

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
10.13 91885 SINAPI UN |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

96,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

96 UNIDADES

96,00

OBS.:

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
10.14 91886 SINAPI UN |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

4,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

4 UNIDADES

4,00

OBS.:

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
10.15 93013 SINAPI UN |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

4,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

4UNIDADES

OBS.:

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
10.16 91884 SINAPI UN |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

306,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

306UNIDADES

306,00

OBS.:

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.17 101875 SINAPI UN

1,00
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA
MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA
AGOSTO- 2023

REFERENCIA:
BDI:
LS:

RESPONSAVEL TECNICO:

yimaraes
X ) ,\aﬁi.?(?le urbanista
[ N/ \cau - ap a135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

SINAPI
29,07%
84,86% (HORISTA) - DES.

08/2023- DES.

MEMORIA DE CALCULO

META

SUBMETA

MACRO
SERVIGCO

SERVICO

REFERENCIA

BASE

UND

DESCRIGAO

DIMENSOES

QUANTIDADE

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 1/1

1UNIDADES

1,00

OBS.:

10.18

93653

SINAPI

UN

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

2 UNIDADES 6A + 2 UNIDADES 10A

4,00

10.19

93669

SINAPI

UN

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

1 UNIDADES

OBS.:

10.20

93668

SINAPI

UN

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

1 UNIDADES --> 13A + 2UNIDADES --> 16A

3,00

OBS.:

10.21

101894

SINAPI

UN

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

1 UNIDADES --> 63A

1,00

OBS.: O DISJUNTOR REFERENTE A COMPOSIGAO CORRESPONDE A COMPOSIGAO CITADA

10.22

101890

SINAPI

UN

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE

30A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

1 UNIDADES --> 63A

1,00
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA
MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA
AGOSTO- 2023

REFERENCIA:
BDI:
LS:

RESPONSAVEL TECNICO:

yimaraes
X h :’E%ﬁ?t urbanista
{ N/ \cau - AP AL 35622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

SINAPI
29,07%
84,86% (HORISTA) - DES.

08/2023- DES.

MEMORIA DE CALCULO

META

MACRO

SERVICO REFERENCIA

SUBMETA SERVICO BASE UND DESCRIGAO

DIMENSOES

QUANTIDADE

OBS.:

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

10.23 91926 SINAPI M

3.021,92

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

(1460,75+704,41+92,95+84,01+679,80)=
3021,92 mts

3021,92

OBS.:

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

10.24 91928 SINAPI M

2.914,14

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

((2120,49+765,57+28,08))=2.914,14 mts

2914,14

OBS.:

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

10.25 INSTALAGAO. AF_12/2017

96985 SINAPI UN

2,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

2 UNIDADES

OBS.:

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE

10.26 SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

101946 SINAPI UN

1,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

1 UNIDADE

OBS.:

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H =*2,5* M, SEM

10.27 LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

100619 SINAPI UN

16,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO

ELE 2/2

16 UNIDADE

16

OBS.:
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

RESPONSAVEL TECNICO:

jimaraes
X ) fﬁ%is’t urbanista
{ \\/ AL - AP AL 35622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETOCAU: A135622-4

OBRA: AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA REFERENCIA: SINAPI 08/2023- DES.
LOCAL:  MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%
DATA: AGOSTO- 2023 LS: 84,86% (HORISTA)- DES.
MEMORIA DE CALCULO
MACRO - - -
META |SUBMETA SERVICO SERVIGO | REFERENCIA BASE UND DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO,
10.28 100620 SINAPI UN  |H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E 21,00
INSTALACAO. AF_11/2019
CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 21 UNIDADE 21
OBS.:
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
1029 91961 SINAPI UN " |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Lol
CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 01 UNIDADE 1
OBS.:
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1030 91981 SINAPI UN o) ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Sy
CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 |03UNIDADE 3
OBS.:
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA,
10.31 92869 SINAPI UN |\NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 By
CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 33 UNIDADE 33
OBS.:
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
10.32 91936 SINAPI UN | NS TAL AGAO. AF_03/2023 38,00
CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 38 UNIDADE 38
OBS.:
10 LIMPEZA FINAL
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ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP

RESPONSAVEL TECNICO:

aulo Guimaraes
Arquilelo © urbanista
N/ \cau - AP A135622-4

_X B
PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA

ARQUITETOCAU: A135622-4

OBRA: AMPLIAGAO DE PRAGA COM CONSTRUGAO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUUBA SINAPI 08/2023- DES.

LOCAL:  MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA BDI: 29,07%

DATA: AGOSTO- 2023 LS: 84,86% (HORISTA)- DES.

MEMORIA DE CALCULO
MACRO - - i
META |SUBMETA SERVICO SERVIGO | REFERENCIA BASE UND DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
10.1 COMP.03 3 M2  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 3.790,33

AREA DA CONSTRUGAO CONFORME O PROJETO ‘3.790,33 m?2 3790,33
OBS.:
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