
OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

1 AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO 
DE PRACUÚBA

1 AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO 
DE PRACUÚBA

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PRAÇA SEDE

1.1 100305 SINAPI H 220,00

((HORAS TRABALHADAS POR DIA 8,0 H) * (NUMERO DE DIAS UTEIS POR 
MÊS 22 DIAS) * (QUANTIDADE DE MESES DEFINIDOS NO CRONOGRAMA 
DA OBRA 05 MESES ))

(8*22*5) 220,00

1.2 90776 SINAPI H 880,00

((HORAS TRABALHADAS POR DIA 8 H) * (NUMERO DE DIAS UTEIS POR 
MÊS 22 DIAS) * (QUANTIDADE DE MESES DEFINIDOS NO CRONOGRAMA 
DA OBRA 05 MESES ))

8*22*5) 880,00

1.3 0 0 H 880,00

((HORAS TRABALHADAS POR DIA 8H) * (NUMERO DE DIAS UTEIS POR 
MÊS 22 DIAS) * (QUANTIDADE DE MESES DEFINIDOS NO CRONOGRAMA 
DA OBRA 05 MESES ))

(8*22*5) 880,00

OBS.:

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

OBS.:

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

PRAÇA SEDE

2.1 COMP.01 1 M 6,00

CONFORME O PADRÃO DO GOVERNO FDERAL ((Largura * Altura)) (2*3)= 6,0m² 6,00

2.2 COMP.01 2 UN 1,00

1 unidade 1,00

2.3 93584 SINAPI M² 50,00

Área do deposito ( Largura * Comprimento) ((10*5)) 50,00

2.4 COMP.03 3 M² 226,07

CONFORME O PROJETO ((30,66+27,63+8,55+31,84+11,28+30,90+6,59+
24,20+23,90+15,94+14,58))= 226,07M 226,07

2.5 96529 SINAPI m 1.548,45

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA DA GRAMA 01 680,12

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA DA GRAMA 02 173,94

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA DA GRAMA 03 159,01

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

OBS.:

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

OBS.:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

OBS.:

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA DA GRAMA 04 157,10

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA DA GRAMA 05 78,20

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA DA GRAMA 06 139,04

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA DA GRAMA 07 161,04

2.6 96547 SINAPI m 1.260,23

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA EXTERNA CALCULADA NO PROJETO 661,18

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA  INTERNA CALCULADA NO PROJETO 599,05

3 MOVIMENTO DE TERRA

PRAÇA SEDE

3.1 0 0 M3 32,42

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO HID 4/4 PERIMETRO DAS CALÇADAS EXTERNA* 
LARGURA * ESPESSURA 32,42

OBS.:

3.2 92759 SINAPI M3 1.516,12

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO HID 4/4 AREA INTERNA DA PRAÇA * ESPESSURA 
DE ATERRO 1516,12

OBS.:

OBS.:

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

OBS.:

 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/202308/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

4 INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA

PRAÇA SEDE

SAPATAS

4.1 96529 SINAPI M2 177,75

SAPATAS: S1,S2,S3,S4,S5,S6 E S7 EST 4/7 Conforme o projeto --->177,75M² 177,75

4.2 92759 SINAPI KG 413,80

SAPATAS: S1,S2,S3,S4,S5,S6 E S7 EST 4/7 Conforme o projeto estrutural---> 413,80Kg 413,80

4.3 96546 SINAPI kg 399,60

SAPATAS: S1,S2,S3,S4,S5,S6 E S7 EST 4/7 Conforme o projeto estrutural ---> 399,60Kg 399,60

4.4 96547 SINAPI kg 309,30

SAPATAS: S1,S2,S3,S4,S5,S6 E S7 EST 4/7 Conforme o projeto estrutural--->309,30M³ 309,30

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

OBS.:

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBS.:

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

OBS.:

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

4.5 103670 SINAPI M3 36,03

SAPATAS: S1,S2,S3,S4,S5,S6 E S7 EST 4/7 Conforme o projeto estrutural---> 36,03M³ 36,03

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

4.6 94971 SINAPI M3 36,03

SAPATAS: S1,S2,S3,S4,S5,S6 E S7 EST 4/7 Conforme o projeto estrutural---> 36,03M³ 36,03

VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO / TABULEIRO

4.7 96530 SINAPI M2 703,39

VIGAMENTO  VIGAMENTO FUNDAÇÃO / INTERMEDIÁRIO / TABULEIRO EST 5/7 Conforme o projeto estrutural---> 364,25m² 
+339,14m² 703,39

4.8 92759 SINAPI kg 746,20

VIGAMENTO  VIGAMENTO  INTERMEDIÁRIO / TABULEIRO EST 5/7 Conforme o projeto estrutural---> =322,10 + 
424,10 Kg 746,20

4.9 92762 SINAPI kg 2.801,50

VIGAMENTO  VIGAMENTO FUNDAÇÃO / INTERMEDIÁRIO / TABULEIRO EST 5/7 Conforme o projeto estrutural--->1008,50+ 
1793,0Kg 2801,50

4.10 103670 SINAPI M3 62,09

VIGAMENTO  VIGAMENTO FUNDAÇÃO / INTERMEDIÁRIO / TABULEIRO EST 5/7 Conforme o projeto estrutural---> 
29,79+32,30m³ 62,09

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

OBS.:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

OBS.:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

OBS.:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

4.11 94971 SINAPI M3 62,09

VIGAMENTO  VIGAMENTO FUNDAÇÃO / INTERMEDIÁRIO / TABULEIRO EST 5/7 Conforme o projeto estrutural---> 
29,79+32,30m³ 62,09

4.12 92269 SINAPI M2 151,20

PILAR EST 4/7 Conforme o projeto estrutural---> 151,20 m² 151,20

4.13 92759 SINAPI kg 151,60

PILAR EST 4/7 Conforme o projeto estrutural--->151,60 KG 151,60

4.14 92762 SINAPI kg 8,90

PILAR EST 4/7 Conforme o projeto estrutural---> 8,90 Kg 8,90

OBS.:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

PILAR  EM PRUMADA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

OBS.:

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

OBS.:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

4.15 92763 SINAPI kg 828,60

PILAR EST 4/7 Conforme o projeto estrutural--->828,60 Kg 828,60

4.16 103670 SINAPI M3 9,45

PILAR EST 4/7 Conforme o projeto estrutural---> 9,45M³ 9,45

4.17 94971 SINAPI M3 9,45

PILAR EST 4/7 Conforme o projeto estrutural---> 9,45M³ 9,45

4.18 92484 SINAPI M2 470,29

LAJE EST 6/7       
EST 7/7 Conforme o projeto estrutural--->470,29 M² 470,29

4.19 92915 SINAPI kg 434,20

LAJE EST 6/7       
EST 7/7

Conforme o projeto estrutural---
>257,50+177,20KG 434,20

OBS.:

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

TABULEIRO(LAJE)

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

OBS.:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

OBS.:

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

4.20 92916 SINAPI kg 589,30

LAJE EST 6/7       
EST 7/7 Conforme o projeto estrutural---> 589,30KG 589,30

4.21 92917 SINAPI kg 513,00

LAJE EST 6/7       
EST 7/7 Conforme o projeto estrutural---> 513KG 513,00

4.22 92919 SINAPI kg 1.349,50

LAJE EST 6/7       
EST 7/7 Conforme o projeto estrutural---> 1349,50KG 1349,50

4.23 103670 SINAPI M3 59,09

LAJE EST 6/7       
EST 7/7 Conforme o projeto estrutural---> 59,09m³ 59,09

4.24 94971 SINAPI M3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

3,55

LAJE EST 6/7       
EST 7/7 Conforme o projeto estrutural---> 3,55m³ 3,55

4.25 100658 SINAPI M
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO 
CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

800,00

QUANTIDADEW DE ESTACA * COMPRIMENTO EST 1/7       100*8 800,00

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBS.:

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBS.:

OBS.:

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
 MM - MONTAGEM. AF_06/2022FU

OBS.:

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

5 CORETO

PRAÇA SEDE

5.1 92542 SINAPI M²
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

48,73

AREA DA TRAMA DA COBERTURA -  CONFORME O PROJETO ARQ. 1/3 48,73 M² 48,73

5.2 94219 SINAPI M²
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

25,80

PERIMETRO DO ESPIGÃO -  CONFORME O PROJETO ARQ. 1/3 (4,30)*6 UND 25,80

5.3 94443 SINAPI M² TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 48,73

AREA DA TRAMA DA COBERTURA -  CONFORME O PROJETO ARQ. 1/3 48,73 M² 48,73

5.4 94319 SINAPI M³ ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 31,73

VOLUME DE ATERRO --> AREA * ESPESSURA ARQ. 1/3 (35,26*0,90) 31,73

5.5 87372 SINAPI M³ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 3,53

VOLUME DE ATERRO --> AREA * ESPESSURA ARQ. 1/3 (35,26*0,10) 3,53

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

5.5 87372 SINAPI M³ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 3,53

VOLUME DE ATERRO --> AREA * ESPESSURA ARQ. 1/3 (35,26*0,10) 3,53

5.6 104162 SINAPI M²

 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

35,26

VOLUME DE ATERRO --> AREA * ESPESSURA ARQ. 1/3 35,26 35,26

OBS.:

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

6 PERGOLADO

PRAÇA SEDE

6.1 103314 SINAPI M²
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

36,21

AREA DO PERGOLADO DE MADEIRA ( LARGURA*COMPRIMENTO)* 
QUANT. DE PERGOLADO ARQ. 1/3 (2,70*4,47) * 3= 36,21M² 36,21

OBS.:

6.2 99839 SINAPI M

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

265,02

PERIMETRO DO GUARDA CORPO PONTE DE CONCRETO ARQ. 1/3 139,58*0,90 125,62

PERIMETRO DO GUARDA CORPO PONTE DE CONCRETO ARQ. 1/3 53,57*0,90 48,21

PERIMETRO DO GUARDA CORPO  PRAÇA - 01 ARQ. 1/3 61,47*0,90 55,32

PERIMETRO DO GUARDA CORPO  PRAÇA - 02 ARQ. 1/3 39,85*0,90 35,87

OBS.:

6.3 COTAÇÃO COT01 UND LETREIRO " EU AMO PRACUUBA" 1,00

CONFORME A COTAÇÃO SOLICITADA ARQ. 1/5 1 UND 1,00

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

6.4 100753 SINAPI M²
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

530,05

PERIMETRO DO GUARDA CORPO PONTE DE CONCRETO * ALTURA*2 
LADO ARQ. 1/3 139,58*0,90 *2 251,24

PERIMETRO DO GUARDA CORPO PONTE DE CONCRETO * ALTURA*2 
LADO ARQ. 1/3 53,57*0,90 *2 96,43

PERIMETRO DO GUARDA CORPO  PRAÇA - 01 * ALTURA*2 LADO ARQ. 1/3 61,47*0,90 *2 110,65

PERIMETRO DO GUARDA CORPO  PRAÇA - 02 * ALTURA*2 LADO ARQ. 1/3 39,85*0,90 *2 71,73

OBS.:

6.5 102223 SINAPI M² PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 36,21

AREA DO PERGOLADO DE MADEIRA ( LARGURA*COMPRIMENTO)* 
QUANT. DE PERGOLADO ARQ. 1/3 (2,70*4,47) * 3= 36,21M² 36,21

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

7 PLAYGROUND

PRAÇA SEDE

7.1 9158 ORSE UND Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. 
de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado 1,00

CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3  1 UND 1,00

7.2 9159 ORSE UND Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" 
e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas 1,00

CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3  1 UND 1,00

7.3 9160 ORSE UND Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 
1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar 1,00

CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3  1 UND 1,00

7.4 9166 ORSE UND
Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de 
madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro 
galv.4"

1,00

OBS.:

OBS.:

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3  1 UND 1,00

7.5 COTAÇÃO COT02 UND PLAYGROUND 5 TORRES 1,00

CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3  1 UND 1,00

7.6 103191 SINAPI UN

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

1,00

CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3  1 UND 1,00

7.7 103185 SINAPI UN
 INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE

1,00

CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3  1 UND 1,00

7.8 103194 SINAPI UN
 INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.

1,00

CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3  1 UND 1,00

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

7.9 103187 SINAPI UN
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO

1,00

CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3  1 UND 1,00

7.10 103193 SINAPI UN
INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.

1,00

CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3  1 UND 1,00

7.11 103186 SINAPI UN
INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO 
DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO 
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE

1,00

CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3  1 UND 1,00

7.12 103205 SINAPI UN
INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO

1,00

CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3  1 UND 1,00

OBS.:

7.13 103195 SINAPI UN

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 
1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

1,00

CONFOMRE O PROEJETO ARQ. 1/3  1 UND 1,00

OBS.:

OBS.:

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

OBS.:

8 BANCOS / CAIXA DE AREIA

PRAÇA DA SEDE

8.1 103304 SINAPI UN
INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 
COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

50,00

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO HID 4/4 50 50,00

8.2 370 SINAPI-I M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) 78,32

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO HID 4/4 (AREA * ESPESSURA DE AREIA) 78,32

9 MEIO FIO / CALÇADA / GRAMA

PRAÇA DA SEDE

9.1 94264 SINAPI M GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 810,39

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 PERIMETRO DAS CALÇADAS EXTERNA 810,39

9.2 94964 SINAPI M³
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

162,08

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 PERIMETRO DAS CALÇADAS EXTERNA 162,08

OBS.:

OBS.:

OBS.:

Página 17 de 26



OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

9.3 93681 SINAPI M² EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 1.260,23

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA EXTERNA CALCULADA NO PROJETO 661,18

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA  INTERNA CALCULADA NO PROJETO 599,05

OBS.:

9.4 94994 SINAPI M²
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

339,39

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/1 AREA DA CALÇADA DA GARAGEM 339,39

OBS.:

9.5 103946 SINAPI M² PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022 1.548,45

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/5 AREA DA GRAMA 01 680,12

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/5 AREA DA GRAMA 02 173,94

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/5 AREA DA GRAMA 03 159,01

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/5 AREA DA GRAMA 04 157,10

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/5 AREA DA GRAMA 05 78,20

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/5 AREA DA GRAMA 06 139,04

CONFORME O PROJETO ARQIUTETONICO ARQUI 1/5 AREA DA GRAMA 07 161,04

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

9.6 104658 SINAPI M²  PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 101,25

CONFORME O PROJETO DE ACESSIBILIDADE -  AZUL DIRECIONAL ARQUI 2/5 1485 UNDS*0,25*0,25 92,81

CONFORME O PROJETO DE ACESSIBILIDADE -AMARELO ALERTA ARQUI 2/5 135 UNDS*0,25 *0,25 8,44

9.7 101091 SINAPI M² PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 
AF_05/2020 509,97

CONFORME O PROJETO ( COMPRIMENTO*LARGURA) ARQUI 1/5 (50,30*8)= 402,40M² 402,40

CONFORME O PROJETO ( COMPRIMENTO*LARGURA) ARQUI 1/5 (42,02*2,56)= 107,57M² 107,57

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PRAÇA DA SEDE

10.1 97595 SINAPI UN SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 37,00

Conforme o projeto eletrico ELE 2/2 37 UNIDADES 37,00

10.2 COMP.03 3 UN CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 37,00

Conforme o projeto eletrico  --> caixa de ligação da fiação ELE 2/2 37UNIDADES 37,00

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

10.3 91914 SINAPI UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

153,00

ELE 2/2 153 UNIDADES 153,00

10.4 91917 SINAPI UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

48,00

ELE 2/2 48 UNIDADES 48,00

10.5 91920 SINAPI UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,00

ELE 2/2 2 UNIDADES 2,00

10.6 93018 SINAPI UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

2,00

ELE 2/2 2 UNIDADES 2,00

10.7 91872 SINAPI M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

508,48

ELE 1/1 119,0+225,27+164,21=508,48 MTS 508,48

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

10.8 91873 SINAPI M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

3,50

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 (2,60+0,99)=3,50 MTS 3,50

10.9 93008 SINAPI M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

41,53

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 (4,10+33,55+3,88)=41,53 MTS 41,53

10.10 101657 SINAPI UN LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX 17,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 16+1 UNIDADES 17,00

10.11 101659 SINAPI UN LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 26,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 20+5+1 UNIDADES 26,00

10.12 101654 SINAPI UN LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 5,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 5UNIDADES 5,00

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

10.13 91885 SINAPI UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

96,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 96 UNIDADES 96,00

10.14 91886 SINAPI UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

4,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 4 UNIDADES 4,00

10.15 93013 SINAPI UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

4,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 4UNIDADES 4,00

10.16 91884 SINAPI UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

306,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 306UNIDADES 306,00

10.17 101875 SINAPI UN

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 1/1 1UNIDADES 1,00

10.18 93653 SINAPI UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 4,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 2 UNIDADES 6A + 2 UNIDADES 10A 4,00

10.19 93669 SINAPI UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 1 UNIDADES 1,00

10.20 93668 SINAPI UN  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 1 UNIDADES --> 13A + 2UNIDADES --> 16A 3,00

10.21 101894 SINAPI UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 1 UNIDADES --> 63A 1,00

10.22 101890 SINAPI UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 
30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 1 UNIDADES --> 63A 1,00

OBS.:

,

OBS.:

OBS.:

OBS.: O DISJUNTOR REFERENTE A  COMPOSIÇÃO CORRESPONDE A COMPOSIÇÃO CITADA
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

10.23 91926 SINAPI M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

3.021,92

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 (1460,75+704,41+92,95+84,01+679,80)= 
3021,92 mts 3021,92

10.24 91928 SINAPI M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

2.914,14

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 ((2120,49+765,57+28,08))=2.914,14 mts 2914,14

10.25 96985 SINAPI UN HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 2,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 2 UNIDADES 2,00

10.26 101946 SINAPI UN QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 1 UNIDADE 1

10.27 100619 SINAPI UN POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 16,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 16 UNIDADE 16

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

10.28 100620 SINAPI UN
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, 
H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

21,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 21 UNIDADE 21

10.29 91961 SINAPI UN INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 1,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 01 UNIDADE 1

10.30 91981 SINAPI UN INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 3,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 03UNIDADE 3

10.31 92869 SINAPI UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 33,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 33 UNIDADE 33

10.32 91936 SINAPI UN CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 38,00

CONFORME O PROJETO ELETRICO ELE 2/2 38 UNIDADE 38

10 LIMPEZA FINAL

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023-  DES.

LOCAL: BDI: 29,07%

DATA: LS:

META SUBMETA MACRO 
SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

 ARQUITETOCAU: A135622-4
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA -AP
ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA  URBANA

 84,86% (HORISTA) -  DES.AGOSTO- 2023

10.1 COMP.03 3 M² 3.790,33

AREA DA CONSTRUÇÃO CONFORME O PROJETO 3.790,33 m² 3790,33

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

OBS.:
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