
OBRA:

Senhor Diretor do Departamento do Programa Calha Norte,

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdên-

Engenharia foi , pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-
tração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os 
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013
do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abai-
xo, seguida do memorial de cálculo do índice.

(AC)
(S e G)

(R) 
(DF)
(L)
(I)

Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.

(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.

Construção de edifícios.

ESTADO DO AMAPÁ

DECLARAÇÃO

COM DESONERAÇÃO

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

BDI ADOTADO
1º Quartil Médio 2º Quartil

Seguro e Garantia (*) 0,80               0,80                1,00               0,80                            
Administração Central 3,00               4,00                5,50               4,00                            

Despesas Financeiras 0,59               1,23                1,39               1,23                            
Risco 0,97               1,27                1,27               1,27                            

TRIBUTOS 9,65               11,15              13,15             10,65                          
Lucro 6,16               7,40                8,96               7,40                            

PIS 0,65               0,65                0,65               0,65                            
COFINS 3,00               3,00                3,00               3,00                            

CPRB 4,50               4,50                4,50               4,50                            

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 
 ARQUITETOCAU: A135622-4

Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

ciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de 

PRACUUBA-AP, 20 de SETEMBRO de 2023.

TOTAL 26,33            28,31             31,48            29,07                         

ISSQN (**) 1,50               3,00                5,00               2,50                            


