
OBRA

ITEM: 2.1-
Composição 01    

SINAPI AP: 74209

CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE UN.DESONERADO COEFIENTE VALOR DESONERADO

C 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 20,33 1 20,33

C  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SEDI - 

SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 15,35 2 30,70

C 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

FUES - 
FUNDAÇÕE

S E 
ESTRUTUR

AS

M³ 513,3 0,01 5,133

I 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Material M³ 4,16 1,0 4,16

I 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 

X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Material M³ 9,49 4,0 37,96

I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
Material M² 250 1,0 250,00

I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 20,34 0,11 2,24

350,52

OBRA

ITEM: 2.2-
Composição 02    

SINAPI AP: 41598

CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE UN.DESONERADO COEFIENTE VALOR DESONERADO

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SEDI - 

SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 22,56 8 180,48

C  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SEDI - 

SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 15,35 8 122,80

I 406
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM 

(ROLO DE 30M)

FUES - 
FUNDAÇÕE

S E 
ESTRUTUR

AS

UN 116,38 0,1333333 15,51732945

I 420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE 
DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI 

PARAFUSOS E PORCAS
Material UN 26,2 2,0 52,40

I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO Material M 21,39 3,0 64,17

I 937
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

Material M 10,92 27,0 294,84

I 1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR 

TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO 
DA CONCESSIONARIA LOCAL)

Material UN 288,7 1 288,70

I 1096
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 
ISOLADORES

Material UN 86,96 2 173,92

I 1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT 

BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2
Material UN 10,58 8 84,64

I 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,84 4 7,36

I 2392
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO 

MAXIMA DE 415 V
Material UN 83,91 1 83,91

I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 8,6 8 68,80

I 2731

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE 
ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 
DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 

CONECTOR

Material M 91,42 7,96 727,70

I 3379
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E 
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

Material UN 82,91 1 82,91

I 4346
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 
MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM

Material UN 9,79 2 19,58

I 12034
 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", 

PARA ELETRODUTO
Material UN 5,21 2 10,42

I 39176
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
Material UN 1,26 2 2,52

I 39210
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
Material UN 0,94 2 1,88

2282,55

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

TOTAL

COMPOSIÇÕES

RESPONSAVEL TÉCNICO:

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA                                                                        

SINAPI 08/2020

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

TOTAL

ESTADO DO AMAPÁ                                                                                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRACUUBA

COMPOSIÇÕES

RESPONSAVEL TÉCNICO:

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA                                                                        

SINAPI 08/2020



OBRA

ITEM: 10.2-
Composição 03    

SINAPI AP: 83446

CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE UN.DESONERADO COEFIENTE VALOR DESONERADO

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SEDI - 

SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 20,67 1,6789 34,70

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SEDI - 

SERVIÇOS 
DIVERSOS

H 15,35 4,4832 68,82

I 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO

FUES - 
FUNDAÇÕE

S E 
ESTRUTUR

AS

kg 10,17 2,156 21,92652

I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Material m³ 105 0,653 68,57

I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material kg 1,07 3,00960 3,22

I 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM
Material m² 60,96 0,060 3,66

I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material kg 1,00 18,5084 18,51

I 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Material m³ 268,59 0,03650 9,80

I 4722
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Material m³ 253,71 0,004 1,01

I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM Material UNIDADE 0,79 60,48 47,78

278,00

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

TOTAL

ESTADO DO AMAPÁ                                                                                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRACUUBA

COMPOSIÇÕES

RESPONSAVEL TÉCNICO:

AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICIPIO DE PRACUÚBA                                                                        

SINAPI 08/2020


