



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

PAULO HENRIQUE GUIMARÕES TEIXEIRA  
ARQUITETO - CAU: A135622-4

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO BREU

**REFERÊNCIA:** SINAPI 09/2023- DES.

**LOCAL:** MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA RURAL

**BDI:** 26,78%

**DATA:** AGOSTO- 2023

**LS:** 84,86% (HORISTA) - DES.

**RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| META | SUBMETA | MACRO<br>SERVIÇO | SERVICOS                                      | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|---------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1    | 1       |                  | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO BREU |                   |
|      |         |                  | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO BREU |                   |
|      |         | 1                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                           | 32.246,50         |
|      |         | 2                | SERVIÇOS PRELIMINARES                         | 34.013,66         |
|      |         | 3                | MOVIMENTO DE TERRA                            | 14.801,21         |
|      |         | 4                | PERGOLADO / GUARDA CORPO                      | 52.528,53         |
|      |         | 5                | PLAYGROUND                                    | 52.508,52         |



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA  
ARQUITETO - CAU: A135622-4

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO BREU

**REFERÊNCIA:** SINAPI 09/2023- DES.

**LOCAL:** MUNICIPIO DE PRACUUBA- ZONA RURAL

**BDI:** 26,78%

**DATA:** AGOSTO- 2023

**LS:** 84,86% (HORISTA) - DES.

**RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| META                                             | SUBMETA | MACRO<br>SERVIÇO | SERVICOS                   | VALOR TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                  |         | 6                | MEIO FIO / CALÇADA / GRAMA | 31.325,27         |
|                                                  |         | 7                | MEIO FIO / CALÇADA / GRAMA | 69.093,84         |
|                                                  |         | 8                | INSTALAÇÃO ELÉTRICA        | 76.695,92         |
|                                                  |         | 9                | LIMPEZA FINAL              | 1.336,48          |
| TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% E SEM BDI           |         |                  |                            | 287.545,30        |
| PARCELA REFERENTE AO BDI 26,78%                  |         |                  |                            | 77.004,63         |
| TOTAL GERAL COM L.S. 84,86% - DESONERADO - E BDI |         |                  |                            | 364.549,93        |