

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	33.534,95
2	Serviços Preliminares	26.926,47
3	Movimentação de Terra	9.030,29
4	Infraestrutura	43.343,15
5	Superestrutura	48.705,99
6	Paredes e Painéis	36.546,00
7	Esquadrias	15.905,76
8	Sistema de Cobertura	52.934,52
9	Revestimentos Internos e Externos	31.600,57
10	Sistema de pisos	61.776,63
11	Pintura e Acabamentos	16.973,78
12	Instalações Hidráulicas	4.557,12
13	Instalações Sanitárias	12.477,33
14	Drenagem Pluvial	2.416,82
15	Louças, Acessórios e Metais	13.160,76
16	Instalações Elétricas	22.217,66
17	Serviços Complementares	5.913,59
18	Limpeza da obra	90,50