
OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

1

1 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CCU_1.1 COMPOSIÇÃO M² 6,00

OBS.: DIMENSÕES DE 2,00 x 3,00m ÁREA= 2,00 x 3,00 6,00

1.2 93584 SINAPI M² 12,00

(LARGURA) 4,00 m x (COMPRIMENTO) 3,00 m = 12,00 m² ÁREA= 4,0 X 3,0 12,00

1.3 CCU_1.3 COMPOSIÇÃO M² 1.012,00

22,00 m x 46,00 m

OBS: PLANTA DE LOCAÇÃO
1030,60 M 1.012,00

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1 CCU_2.1 COMPOSIÇÃO MÊS 3,00

PERIODO DA OBRA: 120 DIAS( 4 MESES) 3 MESES 3,00

3

3.1 96523 SINAPI M³ 28,71

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M², INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

FUNDAÇÃO 

SAPATA EM CONCRETO ARMADO

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

 ESCAVAÇÃO SAPATA = 28,71 M³

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO 
EST 03/11 28,71 m³ 28,71

3.2 96619 SINAPI M² 35,89

LASTRO SAPATA = 35,89 M² 

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO 
EST 03/11 35,89 m² 35,89

3.3 96541 SINAPI M² 74,74

FORMA = 50,30 m² + 24,44 m²
EST 

03/11
 50,30 m² + 24,44 m² 74,74

3.4 96545 SINAPI KG 329,45

SAPATA = 257,4 Kg + 105 kg
EST 

03/11
257,4 Kg + 105 kg 329,45

3.5 96546 SINAPI KG 63,64

SAPATA = 10,5 kg + 59,5 kg
EST 

03/11
10,5 kg + 59,5 kg 63,64

3.6 96547 SINAPI KG 181,18

SAPATA = 152,6 kg + 46,7 kg
EST 

03/11
152,6 kg + 46,7 kg 181,18

3.7 96548 SINAPI KG 88,09

SAPATA = 71 kg + 25,9 Kg
EST 

03/11
71 kg + 25,9 Kg 88,09

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

3.8 96543 SINAPI KG 38,36

SAPATA =27,5 kg + 14,7 kg
EST 

03/11
27,5 kg + 14,7 kg 38,36

3.9 94971 SINAPI M³ 12,98

CONCRETO SAPATA = 8,77 m³ + 4,21 m³ 
EST 

03/11
8,77 m³ + 4,21 m³ 12,98

3.10 103670 SINAPI M³ 12,98

CONCRETO SAPATA = 8,77 m³ + 4,21 m³ 
EST 

03/11
8,77 m³ + 4,21 m³ 12,98

3.11 96995 SINAPI M³ 15,73

ESCAVAÇÃO SAPATA - CONCRETO SAPATA

28,71 m³ - 12,98 m³ 28,71 m³ - 12,98 m³ 15,73

3.12 100989 SINAPI M³ 12,98

ESCAVAÇÃO= 28,71M³ 

REATERRO= 15,73 M³

CARGA = 28,71 m³ - 15,73 m³ 

28,71 m³ - 15,73 m³ 12,98

3.13 97918 SINAPI TXKM 665,87

PESO ESPECÍFICO DO ATERRO 1m³ = 1,9t/m³  

12,98 m³ X 1,9T/m³ X 27 KM (DMT ATE O ATERRO SANITÁRIO) 

12,98 m³ X 1,9T/m³ X 27 KM (DMT ATE O 

ATERRO SANITÁRIO) = 665,87 T/KM
665,87

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TXKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

3.14 96527 SINAPI M³ 23,73

ESCAVAÇÃO VIGA BALDRAME = VOLUME DE CONCRETO 

CONCRETO VIGA BALDRAME = 7,23 m³ + 6,7 m³ + 4,9 m³ + 2,79 m³ + 2,11 

m³

EST 

04/11 a 07/11

7,23 m³ + 6,7 m³ + 4,9 m³ + 2,79 m³ + 2,11 

m³
23,73

3.15 96539 SINAPI M² 375,69

VIGA BALDRAME= 114,49 m² + 106,08 m² + 77,57 m² + 44,13 m² + 33,42 m² EST 

04/11 a 07/11

114,49 m² + 106,08 m² + 77,57 m² + 44,13 

m² + 33,42 m²
375,69

3.16 96544 SINAPI KG 0,73

VIGA BALDRAME = 0,4 KG + 0,4 kg 
EST 

04/11 a 07/11
0,4 KG + 0,4 kg 0,73

3.17 96545 SINAPI KG 542,64

VIGA BALDRAME = 183,3 kg + 170,7 kg + 120,2 kg + 70 kg + 52,7 kg EST 

04/11 a 07/11

183,3 kg + 170,7 kg + 120,2 kg + 70 kg + 

52,7 kg
542,64

3.18 96543 SINAPI KG 311,45

VIGA BALDRAME = 102,90 KG + 98,9 KG  + 71,3 kg + 39,4 kg + 30,1 kg EST 

04/11 a 07/11

102,90 KG + 98,9 KG  + 71,3 kg + 39,4 kg + 

30,1 kg
311,45

3.19 94971 SINAPI M³ 23,73

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

CONCRETO VIGA BALDRAME = 7,23 m³ + 6,7 m³ + 4,9 m³ + 2,79 m³ + 2,11 

m³

EST 

04/11 a 07/11

 7,23 m³ + 6,7 m³ + 4,9 m³ + 2,79 m³ + 2,11 

m³
23,73

3.20 103670 SINAPI M³ 23,73

CONCRETO VIGA BALDRAME = 7,23 m³ + 6,7 m³ + 4,9 m³ + 2,79 m³ + 2,11 

m³

EST 

04/11 a 07/11

 7,23 m³ + 6,7 m³ + 4,9 m³ + 2,79 m³ + 2,11 

m³
23,73

4.

4.1 92413 SINAPI M² 134,44

PILARES = 134,44 m²

EST 

07/11 134,44 m²
134,44

4.2 92759 SINAPI KG 130,64

PILARES = 143,7 Kg 

EST 

07/11
143,7 KG 130,64

4.3 92762 SINAPI KG 69,45

PILARES = 76,4 Kg
EST 

07/11
76,4 Kg 69,45

4.4 92763 SINAPI KG 380,64

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PILAR

ESTRUTURA
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

PILARES TÉRREO = 418,7 kg
EST 

07/11
418,7 Kg 380,64

4.5 92764 SINAPI KG 196,09

PILARES TÉRREO = 215,7 kg
EST 

07/11
215,7 Kg 196,09

4.6 94971 SINAPI M³ 7,00

CONCRETO PILARES = 7,0 m³

EST 

07/11
7 m³ 7,00

4.7 103670 SINAPI M³ 7,00

CONCRETO PILARES = 7,0 m³

EST 

07/11
7,00

4.8 92448 SINAPI M² 323,48

VIGAS TERREO = 119,23 m² + 99,37 m² + 30,44 m² + 34,84 m² + 26,38 m²

VIGAS CAIXA D'ÁGUA = 13,22 m²

EST 

08/11 a 11/11

119,23 m² + 99,37 m² + 30,44 m² + 34,84 

m² + 26,38 m² + 13,22 m²
323,48

4.9 92759 SINAPI KG 357,36

VIGA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

VIGAS TÉRREO = 140,7 Kg + 129,4 kg + 35,9 kg + 44,5 kg + 33,3 kg

VIGAS CAIXA D'ÁGUA = 9,3 kg

EST 

08/11 a 11/11

140,7 Kg + 129,4 kg + 35,9 kg + 44,5 kg + 

33,3 kg + 9,3 Kg
357,36

4.10 92761 SINAPI KG 575,73

VIGAS TÉRREO = 214,6 Kg + 194,8 kg + 73,7 kg + 67,5 kg + 52,5 kg

VIGAS SUPERIOR = 30,2 Kg

EST 

08/11 a 11/11

214,6 Kg + 194,8 kg + 73,7 kg + 67,5 kg + 

52,5 kg + 30,2 Kg
575,73

4.11 92762 SINAPI KG 2,18

VIGAS TÉRREO = 1,2 Kg + 1,2 kg
EST 

08/11 a 11/11
1,2 Kg + 1,2 kg 2,18

4.12 92763 SINAPI KG 38,09

VIGAS TÉRREO = 41,9 Kg EST 

08/11 a 11/11
41,9 kg 38,09

4.13 92764 SINAPI KG 23,00

VIGAS TÉRREO = 25,3 kg
EST 

08/11 a 11/11
25,3 kg 23,00

4.14 94971 SINAPI M³ 19,55

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

CONCRETO TÉRREO = 7,24 m³ + 5,96 m³ + 1,84 m³ + 2,09 m³ + 1,58 m²

CONCRETO CAIXA D'ÁGUA = 0,84 m³

EST 

08/11 a 11/11

7,24 m³ + 5,96 m³ + 1,84 m³ + 2,09 m³ + 

1,58 m² + 0,84 m³ 
19,55

4.15 103670 SINAPI M³ 19,55

CONCRETO TÉRREO = 7,24 m³ + 5,96 m³ + 1,84 m³ + 2,09 m³ + 1,58 m²

CONCRETO CAIXA D'ÁGUA = 0,84 m³

EST 

08/11 a 11/11

7,24 m³ + 5,96 m³ + 1,84 m³ + 2,09 m³ + 

1,58 m² + 0,84 m³ 
19,55

4.14 92486 SINAPI M² 26,28

CONCRETO LAJE = 16,22 M² + 10,06 m³
EST 

11/11
16,22 M² + 10,06 m³ 26,28

4.15 101792 SINAPI M³ 97,26

ÁREA DE FORMA X ALTURA 

3,2 m x 3,28 m x 3,88 m= 40,72 m³

8,89 m x 2,0 m x 3,18 m = 56,54 m³

EST 

11/11
40,72 m³ + 56,54 m³ 97,26

4.16 92771 SINAPI KG 134,09

91,3 KG + 56,2
EST 

11/11
91,3 Kg + 56,2 Kg 134,09

4.17 94971 SINAPI M³ 3,16

CONCRETO = 1,95 M³ + 1,21 m³ EST 

11/11
1,95 M³ + 1,21 m³ 3,16

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LAJE

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

4.18 103670 SINAPI M³ 3,16

CONCRETO = 1,95 M³ + 1,21 m³ EST 

11/11
1,95 M³ + 1,21 m³ 3,16

5.

5.1 103323 SINAPI M² 969,75

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO ARQ 01/05 969,75 M² 969,75

5.2 87879 SINAPI M² 1.910,07

(ÁREA REBOCO) = 1641,22 M² 

(ÁREA EMBOÇO) = 268,85 M²

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
1641,22 M² + 268,85 M² 1.910,07

5.3 87547 SINAPI M² 1.641,22

(ÁREA REBOCO) = 1641,22 M² 

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
1641,22 M² 1.641,22

5.4 87553 SINAPI M² 268,85

ÁREA TOTAL (ÁREAS MOLHADAS - WC) = 268,85 M²

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
268,85 M² 268,85

5.5 87273 SINAPI M² 268,85

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 ALVENARIA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

ÁREA TOTAL (ÁREAS MOLHADAS - WC) = 268,85 M²

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/03 e 

03/03
268,85 M² 268,85

5.6 87256 SINAPI M² 21,76

 ÁREA FACHADA= 21,76 M²
ARQ 01/05 e 

05/05
21,76 M² 21,76

6

6.1 88476 SINAPI M² 1.024,13

ÁREA DE CONTRAPISO = ÁREA TOTAL DE PISO = 1024,13

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
1024,13 m² 1.024,13

6.2 CCU_6.2 COMPOSIÇÃO M² 1.024,13

ÁREA TOTAL PISO  (SOMATÓRIA DOS AMBIENTES) = 1024,13 m² 

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
1024,13m² 1.024,13

6.3 CCU_6.3 COMPOSIÇÃO M 637,24

PERIMETRO TOTAL = 637,24 M

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
637,24 M 637,24

7.

7.1 93188 SINAPI M 41,20

RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 cm

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ESQUADRIA

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

PISO ALTA RESISTêNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 mm, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLASTICAS, SEM POLIMENTO, ECLUSIVE 

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO

PISO E PAISAGISMO 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

41,20 m                                 

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
41,20 m 41,20

7.2 93186 SINAPI M 12,00

B1 = 2,4 m

B2 = 9,6 m

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
2,4 m + 9,6 m 12,00

7.3 93187 SINAPI M 64,40

J1 = 64,40 m

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
64,40 M 64,40

7.4 93196 SINAPI M 12,00

B1 = 2,4 m

B2 = 9,6 m

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
2,4 m + 9,6 m 12,00

7.5 93197 SINAPI M 64,40

J1 = 64,40 m

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/03  e 

ARQ 03/03
64,40 M 64,40

7.6 90822 SINAPI M² 13,44

P1 = 0,80 m x 2,10 m x 8 und 

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
13,44m² 13,44

7.7 90823 SINAPI M² 30,24

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

P2 = 0,90 m x 2,10 m x 16 und 

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
30,24m² 30,24

7.8 91341 SINAPI M² 8,16

P3 = 0,60 m x 1,70 m x 8 und = 8,16 m²                                                   

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
8,16 m² 8,16

7.9 94570 SINAPI M² 50,60

J1 = 2,0 m x 1,10 m x  23 und = 50,60 M²

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
50,60 m² 50,60

7.10 94569 SINAPI M² 2,88

B1 = 0,60 m x 0,40 m x 2 und = 0,48  m² 

B2 = 1,00 m x 0,40 m x 6 und =2,40 m² 

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
0,48 m² + 2,40 m² 2,88

7.11 101965 SINAPI M 53,20

J1 = 2,00 m  x  23 und = 46 m 

B1 = 0,60 m x  2 und = 1,20 m 

B2 = 1,00 m x  6 und = 6,00 m

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
46m + 1,2m + 6m 53,20

7.12 CCU_7.12 COMPOSIÇÃO UND 1,00

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTÃO EM FERRO PADÃO ESCOLA DIM. 4,0 X 2,0M, COM MONTANTES H=2,00M EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75X38X2,65 (DUPLO), 

BARRAS CHATAS HORIZ 1 1/2" X 3/16" X 3,60M, E BARRAS CHATAS VERT 1 1/2" X 3/16" X 2,00M
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

PORTA = 1 UND

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
1 UND 1,00

7.13 CCU_7.13 COMPOSIÇÃO M² 18,70

GRADE= (2,45 m x 3m x 2 und) + (1m * 4m) = 18,70 m²

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 01/05 e 

05/05
18,70 m² 18,70

8.

8.1 94231 SINAPI M 28,82

METRAGEM LINEAR =  21,14 m + 3,44 m + 3,44 m +0,40 m + 0,40 m

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 02/05 e 

05/05

 21,14 m + 3,44 m + 3,44 m +0,40 m + 0,40 

m
28,82

8.2 94228 SINAPI M 4,32

METRAGEM LINEAR = 4,32 m

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 02/05 e 

05/05
4,32 m 4,32

8.3 94223 SINAPI M 46,93

METRAGEM LINEAR = 46,93 m 

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 02/05 e 

05/05
46,93 m 46,93

8.4 94207 SINAPI M² 1.093,12

TELHAMENTO = 1093,12 m²

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 02/05 e 

05/05
1093,12 m² 1.093,12

8.5 92543 SINAPI M² 1.093,12

TELHAMENTO = 1093,12 m²

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 02/05 e 

05/05
1093,12 m² 1.093,12

COBERTURA

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

GRADE PROTEÇÃO COM BARRA QUADRADA FERRO 5/8

 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

8.6 92261 SINAPI UND 4,00

4 und

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 02/05 e 

05/05
4 und 4,00

8.7 92262 SINAPI UND 28,00

28 und

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 02/05 e 

05/05
28 und 28,00

9.

9.1 96116 SINAPI M² 1.024,13

ÁREA DE FORRO = ÁREA DE PISO

ÁREA TOTAL  = 1024,13 M²

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO

ARQ 05/05 1024,13 M² 1.024,13

10.

10.1 91936 SINAPI UND 88,00

88 UND TERREO
ELE 01/01 88 UND 88,00

10.2 91940 SINAPI UND 86,00

86 UND 
ELE 01/01 86 UND 86,00

10.3 91916 SINAPI UND 1,00

1 UND
ELE 01/01 1 UND 1,00

10.4 91902 SINAPI UND 1,00

 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E 

MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E 

MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FORRO

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

1 UND ELE 01/01 1 UND 1,00

10.5 91875 SINAPI UND 1,00

1 UND TERREO ELE 01/01 1 UND 1,00

10.6 91953 SINAPI UND 15,00

15 UND TERREO
ELE 01/01 15 UND 15,00

10.7 91958 SINAPI UND 10,00

10 UND TERREO ELE 01/01 10 UND 10,00

10.8 91967 SINAPI UND 1,00

1 UND TERREO ELE 01/01 1 UND 1,00

10.9 92004 SINAPI UND 48,00

48 UND TERREO
ELE 01/01 48 UND 48,00

10.10 103782 SINAPI UND 88,00

88 UND TERREO
ELE 01/01 88 UND 88,00

10.11 97605 SINAPI UND 4,00

4 UND TERREO
ELE 01/01 4 UND 4,00

10.12 93661 SINAPI UND 12,00

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_10/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

12 UND TERREO ELE 01/01 12 UND 12,00

10.13 CCU_10.13 COMPOSIÇÃO UND 1,00

1 UND TERREO
ELE 01/01 1 UND 1,00

10.14 CCU_10.14 COMPOSIÇÃO UND 2,00

2 UND TERREO
ELE 01/01 2 UND 2,00

10.15 CCU_10.15 COMPOSIÇÃO UND 2,00

2 UND TERREO
ELE 01/01 2 UND 2,00

10.16 93653 SINAPI UND 13,00

13 UND TERREO
ELE 01/01 13 UND 13,00

10.17 CCU_10.17 PROPRIA UND 8,00

8 UND TERREO
ELE 01/01 8 UND 8,00

10.18 CCU_10.18 COMPOSIÇÃO UND 1,00

1 UND TERREO ELE 01/01 1 UNDS 1,00

10.19 CCU_10.19 COMPOSIÇÃO UND 1,00

1 UND TERREO
ELE 01/01 1 UND 3,00

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20kA - 175v

INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR - 80A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32A, PADRÃO DIN (EUROPEU – LINHA BRANCA), CURVA C

INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR - 40A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A, PADRÃO DIN (EUROPEU – LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A, PADRÃO DIN (EUROPEU – LINHA BRANCA)
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

10.20 91926 SINAPI M 681,85

AMARELO = 51,5 m

AZUL  = 250,70 m

BRANCO  = 180,4 m

PRETO  = 47,8 m

VERDE = 104,35 m

VERMELHO = 47,1 m

ELE 01/01
47,8 m + 180,4 m + 250,7 m + 51,5 m + 

104,35 m + 47,1 m
681,85

10.21 91928 SINAPI M 2.099,80

AMARELO = 523,7 m

AZUL  = 665,3 m

BRANCO  = 301,55 m

PRETO  = 261,55 m

VERDE = 263,65 m

VERMELHO = 84,05 m

ELE 01/01
523,7 m + 665,3 m + 301,55 m + 261,55 m 

+ 263,65 m + 84,05 m
2.099,80

10.22 91930 SINAPI M 982,85

BRANCO  = 235,15 m

PRETO  = 220,75 m

VERDE = 151,55 m

VERMELHO = 375,4 m

ELE 01/01 235,15 m + 220,75 m + 151,55 m +375,4 m 982,85

10.23 91932 SINAPI M 92,25

AZUL  = 18,45 m

BRANCO  = 18,45 m

PRETO  = 18,45 m

VERDE = 18,45 m

VERMELHO = 18,45 m

ELE 01/01 18,45 m * 5 92,25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

10.24 91934 SINAPI M 19,60

VERDE = 19,6 M ELE 01/01 19,6 m 19,60

10.25 101562 SINAPI M 76,20

AZUL  = 19,05 m

BRANCO  = 19,05 m

PRETO  = 19,05 m

VERMELHO = 19,05 m

ELE 01/01 19,05 m + 19,05 m + 19,05 m + 19,05 76,20

10.26 101563 SINAPI M 7,60

AZUL  = 1,90 m

BRANCO  = 1,90 m

PRETO  = 1,90 m

VERMELHO = 1,90 m

ELE 01/01 1,90 m + 1,90 m + 1,90 m + 1,90 7,60

10.27 91854 SINAPI M 634,75

634,75 m ELE 01/01 634,75 m 634,75

10.28 91856 SINAPI M 76,20

76,2 m ELE 01/01 76,2 m 76,20

10.29 93008 SINAPI M 10,20

10,2 m ELE 01/01 10,2 m 10,20

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

10.30 91865 SINAPI M 51,10

51,1 m ELE 01/01 51,1 m 51,10

10.31 CCU_10.31 COMPOSIÇÃO UND 3,00

3 UND TERREO
ELE 01/01 3 UND 3,00

10.32 CCU_10.32 COMPOSIÇÃO UND 1,00

TERREO 1 UND
ELE 01/01 1 UND 1,00

10.33 CCU_10.33 COMPOSIÇÃO UND 1,00

TERREO 1 UND ELE 01/01 1 UND 1,00

10.34 101946 SINAPI UND 1,00

TERREO 1 UND ELE 01/01 1 UND 1,00

10.35 CCU_10.35 COMPOSIÇÃO UND 3,00

3 UND TERREO
ELE 01/01 3 UND 3,00

11.

11.1 88485 SINAPI M² 1.641,22

(ÁREA REBOCO) =1641,22 M² 

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO
ARQ 01/05 E 

05/05
1641,22 M² 1.641,22

11.2 96132 SINAPI M² 1.641,22

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE l = 2,40m, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA 

PLACA DE ADVERTÊNCIA 470 x 340 MM ,METÁLICA (perigo de morte)

PINTURA

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATE 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE 

DISJUNTORES

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

(ÁREA REBOCO) =1641,22 M² 

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO
ARQ 01/05 E 

05/05
1641,22 M² 1.641,22

11.3 88489 SINAPI M² 1.641,22

(ÁREA REBOCO) =1641,22 M² 

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO
ARQ 01/05 E 

05/05
1641,22 M² 1.641,22

12.

12.1 90371 SINAPI UND 1,00

01  UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  01 UND 1,00

12.2 103042 SINAPI UND 1,00

01  UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  01 UND 1,00

12.3 CCU_13.2 COMPOSIÇÃO UND 1,00

01  UND 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  01 UND 1,00

12.4 CCU_12.4 COMPOSIÇÃO UND 8,00

04  UNIDADE + 04 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  04 UND + 04 UND 8,00

12.5 94656 SINAPI UND 2,00

 2 UNIDADE 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  2 UND 2,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ÁGUA FRIA, ESGOTO E LOUÇAS/METAIS 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

COLAR DE TOMADA DE 3/4

JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, DIAM = 25MM X 3/4"

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ÁGUA FRIA 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

12.6 94792 SINAPI UND 2,00

02 UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  2 UND 2,00

12.7 89987 SINAPI UND 5,00

5 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  5 UND 5,00

12.8 89985 SINAPI UND 1,00

01 UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  01 UND 1,00

12.9 86884 SINAPI UND 2,00

2 UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  2 UND 2,00

12.10 CCU_12.10 COMPOSIÇÃO UND 12,00

12  UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  12 UND 12,00

12.11 89385 SINAPI UND 1,00

01  UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS

HID 01/03 E 

02/03
01 UND 1,00

12.12 89383 SINAPI UND 11,00

11  UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS

HID 01/03 E 

02/03
11 UND 11,00

12.13 89391 SINAPI UND 4,00

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90º RED. PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, DIÂM= 25MMX1/2"

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

04  UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  04 UND 4,00

12.14 103957 SINAPI UND 2,00

2 UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  02 UND 2,00

12.15 103967 SINAPI UND 1,00

1 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  01 UND 1,00

12.16 103968 SINAPI UND 4,00

04 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  04 UND 4,00

12.17 103969 SINAPI UND 1,00

01 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  01 UND 1,00

12.18 89362 SINAPI UND 26,00

26  UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  26 UND 26,00

12.19 89367 SINAPI UND 5,00

5 UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  5 UND 5,00

12.20 89505 SINAPI UND 2,00

02 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  02 UND 2,00

BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

12.21 89402 SINAPI M 60,07

60,07 m

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  60,07 m 60,07

12.22 89403 SINAPI M 12,49

12,49 m 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  12,49 m 12,49

12.23 89449 SINAPI M 2,91

2,91 m

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  2,91 m 2,91

12.24 89450 SINAPI M 24,00

24 m

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  24 m 24,00

12.25 89440 SINAPI UND 20,00

20  UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  20 UND 20,00

12.26 89628 SINAPI UND 5,00

5  UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  5 UND 5,00

12.27 89622 SINAPI UND 5,00

5 UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  5 UND 5,00

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

12.28 89627 SINAPI UND 1,00

01  UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  01 UND 1,00

12.29 CCU_12.29 COMPOSIÇÃO UND 3,00

3 UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  3 UND 3,00

12.30 CCU_12.30 COMPOSIÇÃO UND 16,00

16  UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  16 UND 16,00

12.31 102617 SINAPI UND 1,00

01  UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  01 UND 1,00

12.32 CCU_12.32 COMPOSIÇÃO UND 1,00

1  UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  1 UND 1,00

12.33 CCU_12.33 COMPOSIÇÃO UND 3,00

JOELHO 90º RED. PVC RÍGIDO ROSCÁVEL C/BUCHA DE LATÃO DIÂM = 3/4" X 1/2"- Rev. 01 - 10/2022

JUNÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIAM = 1 1/2" - REV 01 

TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" x 1/2"

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

ESGOTO 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, DIAM = 25MM X 3/4"
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

3 UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 01/02  3 UND 3,00

12.34 104328 SINAPI UND 5,00

05  UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 05 UND 5,00

12.35 89708 SINAPI UND 1,00

01  UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 1 UND 1,00

12.36 89546 SINAPI UND 3,00

3  UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 3 UND 3,00

12.37 104063 SINAPI UND 3,00

3  UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 3 UND 3,00

12.38 89748 SINAPI UND 12,00

12  UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 12 UND 12,00

12.39 89728 SINAPI UND 14,00

14  UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 14 UND 14,00

12.40 89726 SINAPI UND 10,00

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

10  UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 10 UND 10,00

12.41 89732 SINAPI UND 7,00

7 UNIDADE 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 7 UND 7,00

12.42 89739 SINAPI UND 1,00

1 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 1 UND 1,00

12.43 89744 SINAPI UND 2,00

2 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 2 UND 2,00

12.44 89724 SINAPI UND 3,00

3 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 3 UND 3,00

12.45 89731 SINAPI UND 4,00

4 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 4 UND 4,00

12.46 89497 SINAPI UND 10,00

10 UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 10 UND 10,00

12.47 CCU_12.47 COMPOSIÇÃO UND 3,00

3 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 3 UND 3,00

12.48 89569 SINAPI UND 1,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

1 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 1 UND 1,00

12.49 89797 SINAPI UND 9,00

9 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 9 UND 9,00

12.50 89785 SINAPI UND 1,00

1 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 1 UND 1,00

12.51 CCU_12.51 COMPOSIÇÃO UND 1,00

1 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 1 UND 1,00

12.52 89778 SINAPI UND 28,00

28  UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 28 UND 28,00

12.53 89753 SINAPI UND 5,00

5 UNIDADES 

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 02/02 5 UND 5,00

12.54 89714 SINAPI M 69,43

69,43 m HID 03/03 69,43 m 69,43

12.55 89711 SINAPI M 20,19
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 x 50mm

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

20,19  m HID 03/03 20,19 m 20,19

12.56 89712 SINAPI M 18,35

18,35 m HID 03/03 18,35 m 18,35

12.57 89713 SINAPI M 1,61

1,61 m HID 03/03 1,61 m 1,61

12.58 97902 SINAPI UND 6,00

6 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 03/03 6 UND 6,00

12.59 89495 SINAPI UND 1,00

01 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS
HID 03/03 01 UND 1,00

12.60 86932 SINAPI UND 11,00

11 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS

HID 01/02 E 

02/02
11 UND 11,00

12.61 95472 SINAPI UND 1,00

01 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS

HID 01/02 E 

02/02
01 UND 1,00

12.62 100849 SINAPI UND 12,00

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_06/2022

LOUÇAS/METAIS 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

12 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS

HID 01/02 E 

02/02
12 UND 12,00

12.63 100868 SINAPI UND 2,00

2 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS

HID 01/02 E 

02/02
2 UND 2,00

12.64 100874 SINAPI UND 1,00

01 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS

HID 01/02 E 

02/02
1 UND 1,00

12.65 86900 SINAPI UND 2,00

02 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS

HID 01/02 E 

02/02
02 UND 2,00

12.66 CCU_12.66 COMPOSIÇÃO M² 11,45

11,45 M²

OBS: LISTA DE MATERIAIS

HID 01/02 E 

02/02
11,45 M² 11,45

12.67 CCU_12.67 COMPOSIÇÃO UND 9,00

9 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS

HID 01/02 E 

02/02
9 UND 9,00

12.68 100858 SINAPI UND 3,00

3 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS

HID 01/02 E 

02/02
3 UND 3,00

12.69 86906 SINAPI UND 9,00

9 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS

HID 01/02 E 

02/02
9 UND 9,00

12.70 86909 SINAPI UND 2,00

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

2 UNIDADES

OBS: LISTA DE MATERIAIS

HID 01/02 E 

02/02
2 UND 2,00

12.71 100860 SINAPI UND 1,00

01  UNIDADE

OBS: LISTA DE MATERIAIS

HID 01/02 E 

02/02
01 UND 1,00

12.72 CCU_12.72 COMPOSIÇÃO M² 8,69

8,69 M²

OBS: CORTES E DETALHES 

ARQ 09/11 E 

10/11 
8,69 M² 8,69

12.73 102257 SINAPI M² 14,30

(1,05 M * 1,80M * 6 UND) = 11,34 M²

(1,4 M * 0,50 M * 3 UND) = 2,10 M²

(0,12 M * 1,80M * 4 UND) = 0,86 M²

OBS: CORTES E DETALHES 

11,34 M² + 2,10 M² + 0,86 M² 14,30

13

13.1 CCU_13.1 COMPOSIÇÃO UND 4,00

4 UNDIDADES

CONFORME PROJETO
CIP 2/3 4 UND 4,00

13.2 97599 SINAPI UND 39,00

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

COMBATE A INCENDIO

EXTINTOR DE PO QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA DO JATO 12S, NBR 9443, 9444, 

10721

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
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OBRA: REFERÊNCIA:

LOCAL: BDI:

DATA: LS:

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Guimarães Teixeira

Arquiteto

25,92%

84,68 %(HORA) 45,58 %(MÊS)

SINAPI - 05/2023 -  DES. 

ORSE 05/2023

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

COMUNIDADE DO FLEXAL

MAIO 2023

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAU Nº: A135622-4

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022

QUANTIDADE

39 UNIDEDES

CONFORME PROJETO
CIP 3/3 39 UND 39,00

13.3 37539 SINAPI-I UND 34,00

34 UNIDADES

CONFORME PROJETO
CIP 1/3 34 UNIDADES 34,00

14

14.1 99806 SINAPI M² 1.012,00

ÁREA TOTAL PISO  (SOMATÓRIA DOS AMBIENTES) = 22,00 m x 46,00 m

OBS: TABELA DE QUANTITATIVO
ARQ 01/05 1012 m² 1.012,00

DIVERSOS

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
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