



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022	SINAPI COM DESONERAÇÃO: 05/2023
	OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES	ORSE-CEHOP/SE: 05/2023 ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI: 84,68% ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI: 45,58% DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CCU_10.19	FONTE	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR - 80A						UND
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,6000	15,35		9,21
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,6000	22,56		13,54
39458	SINAPI-I	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	MAT	UND	1,0000	353,24		353,24
								-
								-
			CUSTO DE MÃO DE OBRA:					22,75
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE			CUSTO DE MATERIAL:					353,24
			CUSTO UNITÁRIO:					375,99

Novembro/2022-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
13149/ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un

Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,6	5,51	3,31
	39449/SINAPI	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac	un	1	328,49	328,49
	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6	7,80	4,68
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6	3,78	2,27
	10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,6	3,62	2,17

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	332,11	7,99	8,92	0,82	349,84

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO - CAU N A135622-4