ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

CONSTRUGAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA|

OBRA: COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICIPIO DE PRACUUBA/AP.
CONVENIO N° 932370/2022

OBS: NO VALOR DA MAO DE OBRA JA ESTAO INCLUIDOS
OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES

SINAPI DESONERAGAO:  05/2023

ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI:  84,68%

ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI:  45,58%
DATA DO ORCAMENTO: MAIO/2023

ORSE-CEHOP/SE:  05/2023

CCU - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

sem cace| FenT QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO, PARA ATE 56 DISJUNTORES, COM TS
=t BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
88316 SINAPI |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,20 R$ 15,35 | R$ 64,47
88264 SINAPI |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 11,20 | R$22,56 | R$ 252,67
88309 SINAPI |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,80 R$ 20,67 | R$ 57,88
ARGAMASSA TRAGCO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
87296 SINAPL | UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, MAT M3 0019 | R$527,25 | R$10,02
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
4908 ORsg |Quadro de distribuigdo de embutir em chapa de aco, p/até 56| \\xr | ynp | 1,000 |R$2.077,00|R$ 2.077,00
disjuntores c/barramento, padrdo DIN, Cemar ou similar
CUSTO DE MAO DE OBRA: 375,02
COMPOSIGAO DE REFERENCIA: ORSE CUSTO DE MATERIAL: 2.087,02
CUSTO UNITARIO: 2.462,04
Maio/2023-1

Quadro de distribuigdo de embutir, em chapa de aco, para até 56 disjuntores, com barramenteo, padrdo DIN,
exclusive disjuntores

Composicao de Preco
n Descricao da Composicao m Custo Unit. Custo Total

12232/0RSE

7% 04908/ORSE
7% 02436/SINAPL
7% 04750/SINAPL
A% 06111/SINAPL
¢=) 10549/0RSE
¢ 10550/0RSE
¥l 10552/0RSE

Y= 87296/SINAPI

|_Equipamento | ___Material | Mao-de_Obra Valor Total

0,13

Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de aco, p/até 56
disjuntores c¢/barramento, padrao DIN, Cemar ou similar

Eletricista (horista)

Pedreiro (horista)

Servente de obras

Encargos Complementares - Servente
Encargos Complementares - Pedreiro
Encargos Complementares - Eletricista

Argamassa traco 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média
umida) para emboco/massa Unica/assentamento de alvenaria de
vedacdo, preparo mecénico com betoneira 600 |. af_08/2019

Totais

2.140,04 145,74 163,12

un 1 2.077,00 2.077,00
h 11,2 8,57 95,98
h 2,8 8,57 24,00
h 4,2 6,00 25,20
h 4,2 3,80 15,96
h 2,8 3,70 10,36
h 11,2 3,65 40,88

m3 0,019 517,49 9,83

12,50

un

2.461,53
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