
OBRA: 05/2023

05/2023

84,68%

45,58%

MAIO/2023

CCU_12.51 FONTE UND

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,23 R$ 15,35 R$ 3,53

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 0,23 R$ 19,94 R$ 4,59

20043 SINAPI-I
REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA

ESGOTO PREDIAL 
MAT UND 1,00 R$ 9,48 R$ 9,48

296 SINAPI-I
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM (NBR 5688)
MAT UND 1,00 R$ 2,80 R$ 2,80

20078 SINAPI-I

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM

JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC,

ACO, POLIETILENO E OUTROS)

MAT UND 0,083 R$ 23,81 R$ 1,98

CUSTO DE MÃO DE OBRA: 8,12            

CUSTO DE MATERIAL: 14,26          

CUSTO UNITÁRIO: 22,38          

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA

COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP.

CONVÊNIO Nº 932370/2022

SINAPI DESONERAÇÃO:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE

OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS 

OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES

ORSE-CEHOP/SE:

ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI:

ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI:

DATA DO ORÇAMENTO:

REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 x 50mm

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

PAULO HENRIQUE  GUIMARÃES TEIXEIRA

ARQUITETO - CAU N A135622-4


