



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA
COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP.
CONVÊNIO Nº 932370/2022

OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS
OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES

SINAPI DESONERAÇÃO: 05/2023

ORSE-CEHOP/SE: 05/2023

ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI: 84,68%

ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI: 45,58%

DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CCU_6.3	FONTE	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 cm						M
1978	ORSE	Rodape alta resistência, alt= 7cm	MAT	M²	1,00	R\$ 22,00		R\$ 22,00
1379	SINAPI-I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	2,50	R\$ 1,04		R\$ 2,60
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE			CUSTO DE MÃO DE OBRA:					-
			CUSTO DE MATERIAL:					24,60
			CUSTO UNITÁRIO:					24,60

Maio/2023-1

Serviço						
Código	Descrição do Serviço					Unidade
02259/ORSE	Rodapé alta resistência, h = 7 cm					m
Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	01978/ORSE	Rodape alta resistência, alt= 7cm	m	1	22,00	22,00
	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5	0,84	2,10
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	2,10	0,00	0,00	22,00	24,10	


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO - CAU N A135622-4