



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO – CESEL/SESA/AP

ERRATA

A **COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO – CESEL/SESA/AP**, no uso das atribuições que lhe conferem a Portaria 0538/2022-SESA/AP; **RESOLVE:**

ART. 1º - Retificar o **Edital do Processo Público de Seleção nº 003/2022 – SESA/AP**, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 7.738 de 24/08/2022, que realizou chamamento público para seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde – OSS, no âmbito da Secretaria do Estado da Saúde do Amapá para celebrar Contrato de Gestão visando o gerenciamento, a operacionalização Hospital Regional de Porto Grande, tendo em vista a decisão judicial de caráter liminar nos autos do Processo de Mandado de Segurança nº 0038874-27.2022.8.03.0001.

I – onde se lê:

1. CRONOGRAMA

O Processo Público de Seleção compreenderá os seguintes eventos, obedecendo os seguintes prazos:

QUADRO 1 – CRONOGRAMA DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO 003/2022

ETAPA	DATA ¹
3.4 – Realização de Visita Técnica	06/09/2022
3.5 – Envio da Documentação de Habilitação e do Plano de Trabalho	Até 19/09/2022
3.6 – Análise e Avaliação dos Documentos de Habilitação e do Plano de Trabalho	De 20/09/2022 Até 23/09/2022
3.7 – Divulgação de Resultado Preliminar	26/09/2022
3.8 – Prazo para Interposição de Recursos Administrativos	Até 29/09/2022
3.9 – Para manifestação das contrarrazões	Até 04/10/2022
3.10 – Análise dos Recursos Administrativos	Até 07/10/2022
3.11 – Divulgação do Resultado Final	10/10/2022
3.12 – Homologação do Resultado Final	13/10/2022





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO – CESEL/SESA/AP

II – Leia-se:

2. CRONOGRAMA

O Processo Público de Seleção compreenderá os seguintes eventos, obedecendo os seguintes prazos:

QUADRO 1 – CRONOGRAMA DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO 003/2022

ETAPA	DATA ¹
3.4 – Realização de Visita Técnica	16/09/2022
3.5 – Envio da Documentação de Habilitação e do Plano de Trabalho	Até 23/09/2022
3.6 – Análise e Avaliação dos Documentos de Habilitação e do Plano de Trabalho	De 26/09/2022 Até 27/09/2022
3.7 – Divulgação de Resultado Preliminar	28/09/2022
3.8 – Prazo para Interposição de Recursos Administrativos	Até 30/09/2022
3.9 – Para manifestação das contrarrazões	Até 04/10/2022
3.10 – Análise dos Recursos Administrativos	Até 07/10/2022
3.11 – Divulgação do Resultado Final	10/10/2022
3.12 – Homologação do Resultado Final	13/10/2022

Art. 2º – Esta Errata entra em vigor na data de sua Publicação.

Macapá/AP, 09 de setembro de 2022.

JUVANETE AMORAS TAVORA
Presidente da CESEL/SESA/AP

HASH: 2022-0909-0010-1456

