



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ

ERRATA N° 001 /2017
EDITAL DE PROCESSO PÚBLICO DE
SELEÇÃO N°002/2017
PROCESSO N° 304.241267/2017

A Comissão Especial de Seleção da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - CESEL/SESA/AP, detectou, no dia 11/10/2017, que as ambiências do Centro de Parto Normal (CPN) e Pré-Parto, Parto e Puerpério (PPP), não comportam a instalação de 02 (dois) leitos adultos em cada quarto, pois foi projetada para comportar 01 (um) leito adulto e 01 (um) berço. Sendo assim, o projeto contempla quartos individualizados, ficando 05 (cinco) quartos individuais para CPN e 05 (cinco) quartos individuais para PPP. Conseqüentemente, a capacidade instalada é de 52 (cinquenta e dois) leitos de internação e 04 (quatro) leitos complementares para observação, assim distribuídos:

- 05 (cinco) para CPN;
- 05 (cinco) para PPP;
- 20 (vinte) para Alojamento Conjunto (ALCON);
- 10 (dez) pós-cirúrgicos;
- 04 (quatro) para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN);
- 04 (quatro) para Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO);
- 02 (dois) para Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal – Método Canguru (UCINCA);
- 01 (um) Isolamento Adulto;
- 01 (um) Isolamento Neonatal; e
- 04 (quatro) leitos complementares para Observação Obstétrica.

Posto isto, a Comissão Especial de Seleção no uso de suas atribuições e conforme previsto no Edital em pauta, **RESOLVE**: alterar o cronograma e realizar os ajustes necessários para a adequação:

ONDE SE LÊ NO EDITAL:

**QUADRO 1 - CRONOGRAMA DO
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO**

ETAPA	DATA ¹
2.4. Entrega da Documentação de Habilitação e da Proposta Técnica	19/10/2017
2.5. Análise e Avaliação dos Documentos Entregues	20 a 30/10/2017
2.6. Divulgação do Resultado Preliminar	31/10/2017
2.7. Prazo para Recursos	01 a 08/11/2017
2.8. Análise dos Recursos	09 a 16/11/2017
2.9. Divulgação do Resultado Final	17/11/2017
2.10. Homologação do Resultado Final	Até dia 24/11/2017

Nota: 1 – sujeito a alteração sob interesse da administração pública, dando ciência as partes interessadas e com publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

LEIA-SE:

**QUADRO 1 - CRONOGRAMA DO
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO**

ETAPA	DATA ¹
2.4. Entrega da Documentação de Habilitação e da Proposta Técnica	26/10/2017
2.5. Análise e Avaliação dos Documentos Entregues	27/10 a 06/11/2017
2.6. Divulgação do Resultado Preliminar	07/11/2017
2.7. Prazo para Recursos	08 a 14/11/2017
2.8. Análise dos Recursos	15 a 22/11/2017
2.9. Divulgação do Resultado Final	28/11/2017
2.10. Homologação do Resultado Final	Até o dia 28/11/2017

Nota: 1 – sujeito a alteração sob interesse da administração pública, dando ciência as partes interessadas e com publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

ONDE SE LÊ NO EDITAL:

**2.4. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA TÉCNICA**

2.4.1. ENTREGA DOS ENVELOPES

2.4.1.1. O representante legal da OSS deverá entregar OFÍCIO e anexo um ATO DECLARATÓRIO informando os conteúdos e número de páginas sequenciadas de cada envelope, no Protocolo Geral da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA, no dia 19/10/2017, entre às 08h00 e 09h00, os 02 (dois) envelopes devidamente rotulados, contendo a Documentação de Habilitação e o outro a Proposta técnica.

LEIA-SE:

**2.4. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA TÉCNICA**

2.4.1. ENTREGA DOS ENVELOPES

2.4.1.1. O representante legal da OSS deverá entregar OFÍCIO e anexo um ATO DECLARATÓRIO informando os conteúdos e número de páginas sequenciadas de cada envelope, no Protocolo Geral da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA, no dia 26/10/2017, entre às 08h00 e 09h00, os 02 (dois) envelopes devidamente rotulados, contendo a Documentação de Habilitação e o outro com a Proposta Técnica.

ONDE SE LÊ:

2.4.1.4. Cada entidade terá até o dia 13/10/2017 para encaminhar solicitação de esclarecimentos por escrito à Comissão Especial de Seleção - CESEL pelo endereço eletrônico: **cesel_sesa@saude.ap.gov.br**, no horário de **08:00h às 13:00h**.

LEIA-SE:

2.4.1.4. Cada entidade terá até o dia 20/10/2017 para encaminhar solicitação de esclarecimentos por escrito à Comissão Especial de Seleção - CESEL pelo endereço eletrônico: **cesel_sesa@saude.ap.gov.br**, no horário de **08:00h às 13:00h**.

ONDE SE LÊ:

2.4.1.5. As respostas com os devidos esclarecimentos serão dadas até 17/10/17 e serão compartilhadas com todos os participantes do certame.

LEIA-SE:

2.4.1.5. As respostas com os devidos esclarecimentos serão dadas até o dia 24/10/17 e serão compartilhadas com todos os participantes do certame.

ONDE SE LÊ:

2.5.1.1. Somente as entidades consideradas habilitadas neste edital, terão seus Planos de Trabalho julgadas pela Comissão Especial de Seleção, no período de 20 a 30/10/2017.

LEIA-SE:

2.5.1.1. Somente as entidades consideradas habilitadas neste edital, terão seus Planos de Trabalho julgadas pela Comissão Especial de Seleção, no período de 27/10 a 06/11/2017.

ONDE SE LÊ:

2.6.1. Concluído o julgamento das propostas, a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, através do seu titular, procederá à publicação, no Diário Oficial do Estado – DOE, do resultado do Processo Público de Seleção Nº 002/2017, no dia 31/10/2017, apontando a Organização Social de Saúde classificada como primeira colocada para gerenciar a MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”.

LEIA-SE:

2.6.1. Concluído o julgamento das propostas, a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, através do seu titular, procederá à publicação, no Diário

Oficial do Estado – DOE, do resultado do Processo Público de Seleção Nº 002/2017, no dia 07/11/2017, apontando a Organização Social de Saúde classificada como primeira colocada para gerenciar a MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”.

ONDE SE LÊ:

2.7.1. A Organização Social de Saúde que se sentir prejudicada, terá 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado do Processo Público de Seleção nº 002/2017 para dar entrada no recurso. Esse período se estenderá do dia 01 a 08/11/2017.

LEIA-SE:

2.7.1. A Organização Social de Saúde que se sentir prejudicada, terá 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado do Processo Público de Seleção nº 002/2017 para dar entrada no recurso. Esse período se estenderá do dia 08 a 14/11/2017.

ONDE SE LÊ:

2.8.1. A Comissão Especial de Seleção terá o período de 09 a 16/11/2017, para analisar e responder os requerimentos recursais.

LEIA-SE:

2.8.1. A Comissão Especial de Seleção terá o período de 15 a 22/11/2017, para analisar e responder os requerimentos recursais.

ONDE SE LÊ:

2.10.1. A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, através do seu titular, emitirá ato de homologação e procederá a sua publicação, no Diário Oficial do Estado – DOE, até o dia 24/11/2017, apontando a Organização Social de Saúde classificada como primeira colocada para gerenciar a MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”.

LEIA-SE:

2.10.1. A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, através do seu titular, emitirá ato de homologação e procederá a sua publicação, no Diário Oficial do Estado – DOE, até o dia 28/11/2017, apontando a Organização Social de Saúde classificada como primeira colocada para gerenciar a MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”.

ONDE SE LÊ NO ANEXO VII - TABELA DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS POR AMBIENTES

TABELA 1 – MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS PARA A MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ - DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO

ITEM	EQUIPAMENTO	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL POR OBJETO
32	Balanço Pélvico Para Parto Tipo Cavalinho	20	563,67	11.273,40
55	BERÇO AQUECIDO - tela: LCD color; cesto em acrílico; Gaveta para raios-X do tipo By-pass; painel de gases com aspirador e/ou ressuscitador; fototerapia acoplada: Bilitron; aquecimento irradiante; acoplar CPAP de Bolhas; Integrados: oximetria de pulso, BALANÇA INTEGRADA	8	9.150,00	73.200,00
56	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO - Cuba em acrílico transparente; Colchão macio revestido em capa auto-extinguível e atóxica; Posicionamento trendelenburg, proclive e horizontal; com bandeja para fraldas	52	1.031,42	53.633,84
61	BOLA DE BOBATH	20	137,66	2.753,20
72	CADEIRA PARA O PARTO VERTICAL (BANQUETA)	20	683,22	13.664,40
76	CAMA PPP	20	14.718,33	294.366,60
114	ESCADA 2 DEGRAUS	62	119,87	7.431,94

178	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE	74	1.185,38	87.718,12
VALOR TOTAL PARA O INVESTIMENTO COM AS ALTERAÇÕES (R\$)		4.940.536,02		

LEIA-SE NO ANEXO VII - TABELA DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS POR AMBIENTES

TABELA 1 – MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS PARA A MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ - DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO

ITEM	EQUIPAMENTO	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL POR OBJETO (R\$)
32	Balanço Pélvico Para Parto Tipo Cavalinho	10	563,67	5.636,70
55	BERÇO AQUECIDO - tela: LCD color; cesto em acrílico; Gaveta para raios-X do tipo By-pass; painel de gases com aspirador e/ou ressuscitador; fototerapia acoplada: Bilitron; aquecimento irradiante; acoplar CPAP de Bolhas; Integrados: oximetria de pulso, BALANÇA INTEGRADA	10	9.150,00	91.150,00
56	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO - Cuba em acrílico transparente; Colchão macio revestido em capa auto-extinguível e atóxica; Posicionamento trendelenburg, proclive e horizontal; com bandeja para fraldas	42	1.031,42	43.319,64
61	BOLA DE BOBATH	10	137,66	1.370,00
72	CADEIRA PARA O PARTO VERTICAL (BANQUETA)	10	683,22	6.832,20

76	CAMA PPP	10	14.718,33	147.183,30
114	ESCADA 2 DEGRAUS	52	119,87	6.233,24
178	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE	64	1.185,38	75.864,32
VALOR TOTAL PARA O INVESTIMENTO COM AS ALTERAÇÕES (R\$)			4.774.440,52	

ONDE SE LÊ NO ANEXO XVII - TERMO DE REFERÊNCIA - MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”

4. INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE DE SAÚDE

(d) ...

- UCINCA – 4 LEITOS

LEIA-SE:

4. INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE DE SAÚDE

(d) ...

- UCINCA – 2 LEITOS

ONDE SE LÊ NO ANEXO XVI - CONTRATO DE GESTÃO N° 002/2017

2.1.35. Na excepcionalidade em que a CONTRATANTE for acionada judicialmente para execução imediata de exames de imagem (RX e USG), gráfico (ECG) e análise clínica em que a rede regular não estejam atendendo, fica a CONTRATADA responsável pela execução destes que pertençam a sua carteira de serviços;

LEIA-SE:

2.1.35. Na excepcionalidade em que a CONTRATANTE for acionada judicialmente para execução imediata de exames de análise clínica em que a rede regular à atenção obstétrica e neonatal não estejam atendendo, fica a CONTRATADA responsável pela execução destes que pertençam a sua carteira de serviços;

ONDE SE LÊ NO ANEXO XVIII - METAS DE PRODUÇÃO

3. PLANO DE METAS DE PRODUÇÃO

3.1. Quantitativos/Metas Mensais

LEITOS	CAPACIDADE INSTALADA	LEITOS/DIA	META
Internação Obstetrícia - Parto Normal	40	1.200	540

LEIA-SE:

3. PLANO DE METAS DE PRODUÇÃO

3.1. Quantitativos/Metas Mensais

LEITOS	CAPACIDADE INSTALADA	LEITOS/DIA	META
Internação Obstetrícia - Parto Normal	30	900	405

ONDE SE LÊ:

ATENDIMENTO COMPLEMENTAR	QUANTIDADE
Posto de Coleta de Leite Humano	750
Teste da Orelhinha	680
Teste Biológico (Pezinho) – Fase 4	680
Teste do Coraçãozinho	680
Teste da Linguinha	680
Teste do Olhinho	680
TOTAL	4.150

LEIA-SE:

ATENDIMENTO COMPLEMENTAR	QUANTIDADE
Posto de Coleta de Leite Humano	750
Teste da Orelhinha	550
Teste Biológico (Pezinho) – Fase 4	550
Teste do Coraçãozinho	550
Teste da Linguinha	550
Teste do Olhinho	550
TOTAL	3.500

ONDE SE LÊ:

2.2 AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS DESVIOS NAS QUANTIDADES DE ATIVIDADE ASSISTENCIAL (PARTE FIXA DO CONTRATO DE GESTÃO - 90%)

2.2.1. O montante mensal do orçamento financeiro para a MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA SUL DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO” a partir do quarto mês quando as atividades assistenciais estiverem em pleno funcionamento fica estimado em até R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos e dez mil de reais) e compõe-se da seguinte forma:

(a) 83,5% (oitenta e três e meio por cento) do valor de até R\$ 1.586.500,00 (um milhão quinhentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais), corresponde ao custeio das despesas com internação obstétrica e neonatal

(b) 5% (cinco por cento) do valor de até R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), corresponde ao custeio das despesas com atendimento urgência e emergência.

(c) 2,5% (dois inteiros e cinco por cento) do valor de até R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), corresponde ao custeio das despesas com exames de imagem.

(d) 8% (oito por cento) do valor de até R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), corresponde ao custeio das despesas com exames de análises clínicas.

(e) 1% (três por cento) do valor de até R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais), corresponde ao custeio das despesas com exames gráficos (eletrocardiograma).

LEIA-SE:

2.2 AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS DESVIOS NAS QUANTIDADES DE ATIVIDADE

ASSISTENCIAL (PARTE FIXA DO CONTRATO DE GESTÃO - 90%)

2.2.1. O montante mensal do orçamento financeiro para a MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA SUL DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO” a partir do quarto mês, quando as atividades assistenciais estiverem em pleno funcionamento, fica estimado **em até R\$ 1.710.000,00 (um milhão e setecentos e dez mil reais)** e compõe-se da seguinte forma:

(a) **83,5%** (oitenta e três e meio por cento), ou seja, **R\$ 1.427.850,00** (um milhão quatrocentos e vinte e sete mil oitocentos e cinquenta reais), corresponde ao custeio das despesas com internação obstétrica e neonatal.

(b) **5%** (cinco por cento), ou seja, **R\$ 85.500,00** (oitenta e cinco mil e quinhentos reais) , corresponde ao custeio das despesas com atendimento urgência e emergência.

(c) **2,5%** (dois inteiros e cinco por cento), ou seja, **R\$ 42.750,00** (quarenta e dois mil e setecentos e cinquenta reais), corresponde ao custeio das despesas com exames de imagem.

(d) **8%** (oito por cento), ou seja, **R\$ 136.800,00** (cento e trinta e seis mil e oitocentos reais) corresponde ao custeio das despesas com exames de análises clínicas.

(e) **1%** (um por cento), ou seja, **R\$ 17.100,00** (dezessete mil e cem reais), corresponde ao custeio das despesas com exames gráficos (eletrocardiograma).

Macapá/AP, 18 de Outubro de 2017.



Paulo Roberto Balbino
Médico - CRM/AP 418 - Matrícula: 413186
Presidente CESEL/SESA/AP
Portaria nº 0661/2017 de 26.09.2017 - DOE nº 6531